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1. ANTECEDENTES

YPFB TRANSPORTE S.A., en adelante YPFB TR, esta llevando a cabo el proyecto de “Interconexion LRTEAS al
GASYRG”, que consiste en términos generales, en la implementacién de un spool de interconexién de 8” entre
la LRTEAS y el GASYRG. Para la cubrir el spool de interconexién, se requiere la construccién de una camara de
hormigén armado (H°A®), motivo por el cual se genera el presente requerimiento de servicio.

2. UBICACION DEL PROYECTO

El drea a construir la Cdmara de H°A®, esta ubicada sobre el DDV del GASYRG aprox. en la Kp 30+540 y Kp 00+079
de la LRTEAS, cercana a la poblacidn de Yaguacua, provincia Gran Chaco - Tarija, con coordenadas UTM 442236.69
m E - 7600869.09 m S. (Anexo 1).

Figura N° 2.1.
Ubicacidn area Interconexion LRTEAS al GASYRG.

EE= T 1773 ¥

_Area de construccion
de Camarade H°A®
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3. DEFINICIONES

A continuacion, se define la terminologia o abreviaturas que se utilizaran en el presente documento:

- Contratante: YPFB TRANSPORTE S.A., es la parte que solicita los servicios de terceros para la
ejecucion de las tareas requeridas. Oficina ubicada en Santa Cruz — Bolivia, Av. Doble Via La Guardia
Km-7 1/2.

- Proponente: Empresa legalmente establecida, que, en conformidad con los Términos de Referencia
y Administrativos de la presente invitacién, participan del proceso de contratacion.

- Contratista: Es la parte que ejecuta los servicios requeridos por el Contratante.

- GSSM & RSE: Gestidn, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial.

- SGI: Sistema de Gestidn Integrado.

- YPFB TR: YPFB TRANSPORTE S.A.

- DDV: Derecho de via.

- EPP: Equipo de Proteccidn Personal.

- H°A°: Hormigén Armado

- GASYRG: Gasoducto Yacuiba — Rio Grande.

- LRTEAS: Linea Ramal Termoeléctrica Ende Andina Sur.

4. OBIJETIVO

El presente documento tiene por objetivo describir el alcance y los requisitos necesarios para la presentacion
de propuesta técnico-econémica y ejecucién del servicio de “Construcciéon de Camara de H°A° para la
Interconexién LRTEAS al GASYRG”.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACION DE OFERTAS
5.1  VISITA AL LUGAR DE LA OBRA - INSPECCION PREVIA

No se tiene previsto visita al lugar de la obra, sin embargo, para efectos de estimacién de la logistica y su
inclusion en la oferta técnica y econdmica, el Proponente debe tener conocimiento de los mismos, motivo por
el cual, debe adjuntar el Formato F-2 “Declaraciéon de conocimiento del lugar de la obra/servicio” en su
propuesta técnica, incluido como parte del Anexo E-5. Las empresas interesadas podran realizar una visita al
lugar de obra por su cuenta, sin que ello conlleve responsabilidades de YPFB TR.

5.2 REUNION DE ACLARACION

Se llevara a cabo una Reunidén de Aclaracién, cuyos detalles (modalidad presencial o virtual, dia, hora, etc.)
estan incluidos en la Invitacién a Cotizar. Durante esta reunidn, las empresas interesadas podran plantear sus
consultas sobre el proceso de licitacion, las cuales de manera posterior deben ser formalizadas por correo
electrénico para que YPFB TR pueda responderlas mediante circular y/o enmienda, segln corresponda.

La asistencia a la reunion de aclaracién, no es un requisito obligatorio para participar del presente proceso de
licitacidn, sin embargo, se recomienda asistir con el fin de esclarecer las dudas y/o consultas que pudieran
emerger en el proceso de licitacion.

Es importante destacar que las consultas realizadas durante la reunion de aclaracion deben ser consideradas
por los proponentes Unicamente como informacion de caracter informativo y referencial. Para otorgarle valor
legal a cualquier consulta, los proponentes deben realizarlas por escrito y dirigirlas al contacto autorizado para
el proceso de licitacidn. La respuesta oficial a cada consulta se emitira mediante una circular, con el fin de
informar a todas las empresas interesadas en la licitacién.
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6. ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS POR YPFB TR

YPFB TR no tiene previsto entrega de materiales y/o equipos para la ejecucion del servicio requerido.

7. DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL SERVICIO

De manera general, el alcance del presente servicio comprende la provisidon de todos los recursos necesarios
(personal, equipos y materiales necesarios, sean estos permanentes o consumibles), para la ejecucién de todas
las actividades relacionadas con la Construccién de Cdmara de H°A° para la Interconexién LRTEAS al GASYRG.

El servicio estard completado, cuando siguiendo los planos de ingenieria revisados y actualizados por el
Contratista, se haya construido la camara y todas las partes que complementan la misma (tapa, soportes,
escaleras, puesta a tierra, etc.).

El Proponente debe contemplar dentro de sus costos el cumplimiento a los Requisitos de GSSM & RSE de YPFB
TR en la ejecucidn de todas las actividades de alcance del servicio requerido.

Para la cotizacién, planificacidn, ejecucidén y medicion de obra, las actividades a ejecutar han sido estructuradas
en la planilla de cotizacién adjunta a la presente licitacion, que contempla las siguientes actividades:

Al LOGISTICA

A.1.1 |Campamento para Personal Contratista

A.1.2 |Obrador, Oficina de Campo y Area de Almacenamiento de Materiales

A.1.3 |Desmovilizacién y Restauracion

A2 OBRAS DE CONSTRUCCION

A.2.1 |Revisiony Actualizaciéon de Planos para Construccion

A.2.2 |Construccién de Camara de H°A°

A.2.3 |Construccion de Soportes para Cafierias

A.2.4 |Construccion e Instalacion de Escalera y Plataforma de Operacion

A.2.5 |Construccion e Instalacion de Tapa para Camara de H°A°

A.2.6 |Instalacién del Sistema de Puesta a Tierra
A3 LIBRO DE DATOS
A.3.1 |Libro de Datos (Data Book) y Planos Conforme a Obra (As Built)

A4 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

A.4.1 |Cuadrilla de Obras Civiles

Es responsabilidad del Proponente, la inclusidén en su propuesta de todas las actividades menores no listadas y
gue son necesarias para la terminacion de las actividades principales, mismos que seran parte del precio unitario
de los items definidos en planilla para la propuesta econdmica.

El Contratista debe elaborar los procedimientos constructivos especificos para su aplicacion en obra, que incluya
minimamente las areas: técnica, seguridad, medio ambiente, SGI, entre otras, mismos que deberan ser aprobados

por YPFB TR.

A continuaciodn, se detalla el alcance especifico segun grupo de actividades:
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A.l. LOGISTICA

A.1.1. Campamento para Personal Contratista

Comprende la preparacion y habilitacién del sitio a utilizar como campamento del Contratista, movilizacién del
personal y equipo, mantenimiento y operacion durante todo el tiempo de obra, debiendo proveer como parte
del item a todo el personal el respectivo alojamiento, alimentacion, seguridad, instalaciones sanitarias, entre
otros necesarios.

El Contratista serd responsable de la carga, transporte, descarga y manipuleo, desde su base de origen hasta el
lugar de obra, de todo el personal (de direccidn, supervisidn, administrativo y obra) y equipos a emplear para la
construccién: vehiculos livianos, semipesados y pesados, oficinas de construccién, talleres de produccion,
materiales recibidos de YPFB TR y consumibles, ademas de todos los equipos, materiales y otros enseres que se
requieran para la buena y oportuna ejecucién de los trabajos de construccidn.

Antes de proceder con la instalacién/habilitacidn del sitio de campamento, el Contratista debe elaborar y hacer
aprobar por YPFB TR las preventivas ambientales (FS.112), con todos los respaldos fotogréficos y la descripcion
detallada del lugar a intervenir.

Forma parte del presente item, el traslado de toda estructura o arreglo prefabricado y/o construido en sitio que
no sea en sitio del obrador (lugar de obra), desde el lugar que el Contratista disponga el mismo hasta el sitio de
obra, debiendo disponer para ello del personal y equipos necesarios.

YPFB TRANSPORTE S.A, autorizara la movilizacion de personal y equipos a obra previa aprobacidn de la carpeta
de inicio de obra que debera ser elaborada en base al formulario LS.025 (Anexo E-2) y previa habilitacion del
campamento en base a los requerimientos del formulario LS.022 (Anexo E-2).

El Contratista debe tomar en cuenta que YPFB TR autorizard la movilizacién una vez se tenga como minimo un
75% de cumplimiento promedio de todas las areas involucradas aplicables segin LS.022, siempre y cuando las
desviaciones identificadas no sean criticas ya sea en materia de seguridad (por ej. Riesgos eléctricos), medio
ambiente, salubridad, entre otros a definir por YPFB TR al momento de la inspeccién.

Este item se medird de forma mensual en funcidn al porcentaje (%) movilizado certificado de equipos y personal
comprometidos en la propuesta técnica para el proyecto.

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

A.1.1. | Campamento para Personal Contratista Global 1

Para el boletin de medicién, el Contratista debera presentar una planilla actualizada de personal y equipo
efectivamente movilizada Vs. el personal y equipo comprometido en su propuesta técnica, estableciendo una
ponderacion estimada coordinada con YPFB TR.

A.1.2. Obrador, Oficina de Campo y Area de AlImacenamiento de Materiales

Comprende la preparacion y habilitacion de las superficies, oficinas y construcciones temporales para la recepcién
y almacenaje de equipos y materiales, construccion de prefabricados requeridos, entre otros.
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El Contratista tendra que disponer de un area cerca de la ejecucion de la obra para oficina del Contratista y YPFB
TR, portacamp de almacén, taller temporal, drea de acopio de materiales, area para depdsito de equipos y
herramientas, areas de acopio de residuos, parqueos, bafios quimicos y otros a requerir por parte del Contratista.

El item minimamente contempla / debera habilitar:

Plano de distribucion de areas aprobado por YPFB TR, con todas las areas debidamente
identificadas: parqueos, ingresos, salidas, areas de almacenaje, area de residuos, etc.

Habilitacion del terreno por afectar, con accesos transitables y debidamente sefializados,
permitiendo asi la libre circulacién alrededor de la Estacion, obrador y oficinas, tanto para vehiculo
liviano como pesado. Incluye el levantamiento temporal de enmallado y/o alambrado para permitir
el acceso independiente al drea de trabajo.

Sefializacion (Letreros, cintas de seguridad y otros) en todas las areas intervenidas.

Habilitacion de oficina de construccidn para personal Contratista disponiendo de los muebles de
escritorio en la capacidad requerida, internet con acceso a todo el personal de Staff, iluminacidn,
tomacorrientes, aire acondicionado. La oficina debera contar con elementos de escritorio de apoyo
en la ejecucion y el seguimiento de la obra, impresora multifuncional (color, blanco/negro,
escaner/copiadora), pizarra acrilica, marcadores, un frigobar, mesa con jarra eléctrica, tazas,
cucharas y consumibles como: café, té, leche, azlcar, mate, servilletas, entre otros.

Habilitacion de ambiente de oficina para personal de YPFB TR, que podra ser en el mismo ambiente
de oficina del Contratista, contando con: 2 escritorios (minimo de 1,2 m x 0,6 m) con sillas giratorias
y 1 estante (minimo de 1 m x 2 m con divisiones y cajoneras). YPFB TR hard uso de los servicios
habilitados por el Contratista, formando esto parte de su provision.

Bafios higiénicos en funcion a la cantidad de personal prevista para trabajar en el area, para uso del
Contratista de acuerdo a los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas.

Facilidades de recoleccion y almacenaje temporal de residuos solidos y liquidos generados.
Limpieza diaria de las oficinas, obrador, bafios y otros necesarios, tanto del Contratista como de
YPFB TR.

Vigilancia permanente.

Provisidn de energia eléctrica para las oficinas, obrador y equipos de construccion, debiendo contar
el mismo las conexiones de proteccidn, cableado, interruptores y demas accesorios necesarios.
Disposicion de manera permanente de dispensadores de agua potable para el consumo de su
personal (oficinas, talleres y almacenes).

El Contratista debe tomar en cuenta que YPFB TR autorizard la movilizacién una vez se tenga como minimo un
75% de cumplimiento promedio de todas las dreas involucradas aplicables segiin LS.022, siempre y cuando las
desviaciones identificadas no sean criticas ya sea en materia de seguridad (por ej. Riesgos eléctricos), medio
ambiente, salubridad, entre otros a definir por YPFB TR al momento de la inspeccidn.

La mediciéon de esta actividad, se efectuard por avance porcentual de cumplimiento, segin la planilla de
ponderacion de sub-actividades elaborada por el Contratista y el cumplimiento del punto especifico del
formulario LS.022.

ITEM

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

A.1.2.

Obrador, Oficina de Campo y Area de Almacenamiento de

1
Materiales Global

En etapa inicial (para el primer boletin de medicidn), con la aprobacidn de las areas alcance del item, se cancelara
como maximo el 60% del mismo multiplicado por la calificaciéon obtenida en la lista de verificacién (LS.022). El
saldo restante de este item, serd distribuido en el tiempo de duraciéon de la obra y cancelado de forma mensual.
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A.1.3. Desmovilizacién y Restauracion

Comprende el retiro de todas las edificaciones temporales, restauracion, cierre de preventivas y la
desmovilizacién de equipos y personal empleado en obra.

El Contratista debera proveer como parte del item, todos los recursos necesarios (personal, equipo, herramientas,
materiales, otros necesarios) para ejecutar la desmovilizacién y restauracion.

La desmovilizacidon debe realizarse de acuerdo a un plan elaborado previamente por el Contratista y aprobado
por YPFB TR.

Para el cierre de la actividad y preventivas, en caso de alquiler de terrenos locales, el Contratista debe presentar
un documento firmado por el (los) propietario (s) de los terrenos (usados de forma temporal en la construccién),
certificando la conformidad de recepcién y devolucion de los mismos, como asi también los comprobantes de
pago de alquiler correspondientes.

La medicidn de esta actividad se efectuard por avance porcentual efectivamente desmovilizado y restaurado,
segun la planilla de ponderacién de sub-actividades elaborada por el Contratista y validada por YPFB TR.

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

A.1.3. Desmovilizaciéon y Restauracion Global 1

Para certificaciones en etapa de ejecucion de obra, éste item se cancelard como maximo hasta el 80%. El restante
20% se cancelard una vez se verifique que el area del obrador y oficinas del Contratistay de YPFB TR y otras areas
utilizadas se encuentren completamente libres de construcciones temporales y la infraestructura sea restaurada
a la misma (o mejor) condicién que la que tenia antes de la intervencion del Contratista, ademas del cierre de las
preventivas ambientales y actas de conformidad que certifiquen la ejecucidn y conclusidn de todas las actividades
de restauracion u otros pendientes con los propietarios de las dreas utilizadas por el proyecto.

A.2. OBRAS DE CONSTRUCCION

A.2.1. Revisidn y Actualizacion de Planos para Construccion

Comprende la provisién de todos los recursos necesarios (en ciudad y campo): personal, equipos, materiales e
insumos en la cantidad necesaria y la ejecucién de la revision, complementacion y actualizacion de los planos
para construccion, previamente entregados por YPFB TR como parte del proceso de licitacion.

El Contratista debera tomar en cuenta que YPFB TR, no tiene previsto realizar estudios de disefio
complementarios a los que se mencionan en el presente requerimiento, por lo que, deberd realizar, elaborar y
generar los relevamientos y planos en general para las obras civiles a ejecutar.

Para dar cumplimiento al cronograma de la obra, el Contratista debera disponer de los planos revisados y
actualizados para construccidn antes del inicio de actividades en sitio de obras. El cronograma de ejecucion a
presentar deberd contemplar un hito de aprobacidn de planos para construccion.

Todos los documentos y planos a generar por el Contratista, deberan cumplir con lo establecido en el ITO.020,
adjunto en Anexo E-2.
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De manera enunciativa, mds no limitativa, en Anexo E-3 se adjuntan los planos de detalle elaborados por YPFB
TR, que seran sometidos a revision, actualizacidn y complementacién por el Contratista, no limitando esto a otros
gue sean necesarios para la ejecucion de la obra, siendo estos ultimos sin costo adicional.

YPFB TR no sera responsable, por posibles errores u omisiones del Contratista en la etapa de revision y
actualizacidon, que se manifiesten en la etapa de construccién, no reconociendo pagos adicionales por
correcciones, ajustes o complementaciones al disefio presentado y aprobado por YPFB TR, como también a los
cambios durante la construccion que se vean afectados en el volumen de trabajo por éstos errores u omisiones.

Forma parte del alcance, el relevamiento topografico del drea para inclusidon en los datos de construccion
(cafierias existentes, elementos cercanos, etc.), debiendo incluir como parte de los entregables un
informe/documento con los resultados del mismo, a ser aplicados en los planos por actualizar.

La presentacion para revision y final, sera realizada por paquetes y en el nUmero de copias establecido por el
ITO.020, los cuales estaran ordenados en carpetas segln el indice correspondiente.

Este item reportara avance en funcion del porcentaje de documentos ejecutados segln el estado en el que se
encuentren (presentacidn o aprobacion) asignado al listado maestro de documentos, documento a generar en la
etapa inicial de ejecucion del item, Las etapas a medir avance son:

a) Etapa de revision y aprobacion (80%):
- 50% de avance, con la emision del plano.
- 30% de avance, con la aprobacidn técnica del plano.
b) Etapa de presentacion final (20%):
- 20% presentacion final conforme lo establecido en el ITO 020.

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

A2.1 Revision y Actualizacién de Planos para Construccion Global 1

Este item estara finalizado, cuando todos los planos para construccién elaborados por el Contratista, se
encuentren aprobados y recepcionados a conformidad de YPFB TR.

A.2.2. Construccion de Camara de H°A°

Comprende la provisidon de todos los recursos necesarios y la construccién de 1 cdmara de H°A°® (H21) para
contener las obras mecanicas construidas de interconexidn entre la LRTEAS y el GASYRG, ademas de otras obras
para facilidad operativa.

Las actividades que forman parte y que deben ser incluidas en el precio unitario del presente item, de manera
enunciativa son:

- Provisién de todos los recursos (personal, equipos, elementos de izaje, cemento, agregados, fierro
de construccion, pintura, aditivos Sika o similar, pintura, materiales, herramientas y consumibles
en general).

- Replanteo.

- Excavacidn (considerar que el area esta parcialmente excavada).

- Compactacion del suelo de fundacién, con grado minimo 95% de la densidad segun el Proctor T-
180 Modificado.
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- Aplicacion de hormigén de nivelacion.

- Construccién y preparacion del encofrado.

- Construccién de cdmara de H°A° (H21) segun disefio actualizado y aprobado. Las partes expuestas
de la cdmara, llevaran un chamfer de 2,5 cm en todas las esquinas, hasta 15 cm por debajo del nivel
del terreno natural. El nivel superior de la cdmara con respecto al nivel de piso, estara en funcién
de los niveles de cafierias existentes, considerando espacio suficiente para su operacion.

- Ensayos requeridos conforme al ITM.120 “Instruccidn de Trabajo para Preparacion de Hormigén”
de YPFB TR.

- Preparacion de superficie y aplicacién de pintura segun ITO.010 adjunto en Anexo E-2.

- Impermeabilizacidn interna y externa de la cdmara. Se debe tomar atencién especial en este punto,
ya que es critico para la correcta operacion de los sistemas instalados en su interior.

- Limpieza, retiro y disposicion final de escombros y/o desechos productos de los trabajos
ejecutados.

El Proponente debe tomar en cuenta que, el area donde se construird la cdmara, se encuentra parcialmente
excavada (para ejecucién de obras mecdnicas), debiendo estimar el volumen pendiente por excavar tomando
como referencia la documentacion cedida como parte de licitacidon, YPFB TR no aceptara cobros adicionales por
volimenes no contemplados de excavacion.

Debido a su criticidad, el Contratista debera considerar dentro del alcance del presente item el uso de aditivos y
productos impermeabilizantes que sean necesarios para asegurar la impermeabilizacidon y estanqueidad (sin
filtraciones internas o externas) de la camara construida, productos sujetos a aprobacién por YPFB TR.

Para la especificacion de materiales, construccién y ensayos de la camara, se deberda cumplir con los
requerimientos del ITM.120 “Instruccidn de Trabajo para Preparacién de Hormigén” (Anexo E-2), Norma Boliviana
de Hormigdn Estructural NB 1225001 y otras normas de reconocimiento internacional aplicables.

YPFB TR aprobard definitivamente la cdmara construida, cuando los ensayos de calidad practicados al H°A®,
después de los resultados del laboratorio, cumplan con los requerimientos exigidos en procedimiento especifico.

En etapa del armado de enferradura, se debe considerar la instalacion de cables de puesta a tierra conectados
con la enferradura de la camara, mismos que quedaran en espera para ser interconectados de manera posterior
al sistema de puesta a tierra a implementar con el item A.2.6.

Para efectos de cotizacion en esta etapa, se deberd tomar como referencia la construccidén de una camara con
dimensiones establecidas en los planos de detalle del Anexo E-3.

Este item reportara avance en funcidn del avance porcentual ejecutado de las sub-actividades previamente
definidas en planilla de seguimiento y control (planilla de ponderacion) del item elaborada por el Contratista en
coordinacién con YPFB TR. Para el control de cumplimiento, el Contratista realizara los registros correspondientes
de las sub-actividades ejecutadas y validadas por YPFB TR.

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

A2.2. Construccién de Camara de H°A° Global 1

Este item se considera concluido cuando se hayan concluido todas las actividades antes descritas como parte del
alcance a conformidad de YPFB TR.
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A.2.3. Construccion de Soportes para Cafierias

Comprende la provision de todos los recursos necesarios y la construccion de los soportes sobre bases de H°A®
requeridos para el spool de interconexion, cafneria de 32" y 8”.

Las actividades que forman parte y que deben ser incluidas en el precio unitario de los items, de manera
enunciativa son:

- Provision de todos los recursos (personal, equipos, cemento, agregados, fierro de construccion,
aditivos Sika o similar, pernos de anclaje, planchas, pletina, neopreno, abrazaderas metdlicas,
perfiles de acero estructural, madera, herramientas, pintura, entre otros consumibles en general).

- Replanteo.

- Construccion de bases de H°A° de resistencia H21 para soportes metdlicos, segun disefio
actualizado y aprobado. La parte expuesta de las bases, llevara un chamfer de 2,5 cm en todos los
bordes.

- Construccién de soportes de perfiles metalicos de acero A36. Las soldaduras aplicadas, seran
ejecutadas conforme AWS D1.1.

- Instalacién de pernos de anclaje.

- Instalacién de soporte de perfil metalico.

- Ensayos requeridos (destructivos y no destructivos).

- Preparacion de superficie y aplicacion de pintura conforme al ITO.010 adjunto en Anexo E-2. Todo
acero estructural se deberd proteger con una primera capa de antiéxido epoxi con fosfato de zinc
y luego con capa de esmalte poliuretanico acrilico de alta resistencia.

- Limpieza, retiro y disposicion final de escombros y/o desechos productos de los trabajos
ejecutados.

Para la especificacion de materiales, construccion y ensayos de H°A° de las bases de los soportes, se debera
cumplir con los requerimientos del ITM.120 “Instruccion de Trabajo para Preparacion de Hormigén” (Anexo E-2),
Norma Boliviana del Hormigdén Estructural NB 1225001 y otras normas de reconocimiento internacional
aplicables.

YPFB TR aprobara definitivamente los soportes construidos, cuando los ensayos de calidad practicados al H°A®, al
acero y pintura, después de los resultados de los ensayos, cumplan con los requerimientos exigidos en
procedimiento especifico.

Para efectos de cotizacidn en esta etapa, se debera tomar como referencia la construccion de soportes y bases
de H°A’ en la cantidad y dimensiones establecidas en los planos de detalle del Anexo E-3.

Este item reportara avance en funcidn del avance porcentual ejecutado de las sub-actividades previamente
definidas en planilla de seguimiento y control (planilla de ponderacidon) del item elaborada por el Contratista en
coordinacién con YPFB TR. Para el control de cumplimiento, el Contratista realizara los registros correspondientes
de las sub-actividades ejecutadas y validadas por YPFB TR.

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

A.2.3. Construccién de Soportes para Cafierias Global 1

Este item se considera concluido cuando se hayan concluido todas las actividades antes descritas como parte del
alcance a conformidad de YPFB TR.
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A.2.4. Construccion e Instalacion de Escalera y Plataforma de Operacion

Comprende la provision de todos los recursos necesarios para la construccion e instalacién de escalera y
plataforma de operacion de valvulas al interior de la cdmara de H°A°.

Las actividades que forman parte y que deben ser incluidas en el precio unitario del item, de manera enunciativa
son:

- Provision de todos los recursos, equipamiento para montaje (hidrogria, elementos de izaje, etc.) y
material metalmecdnico: tuberia, acero estructural, perfiles de acero, rejilla antiderrape (grating),
angulares, planchas, pernos de anclaje, pintura, entre otros consumibles.

- Replanteo.

- Construccion de acceso de H°A° (H21), a cdmara desde la parte externa.

- Construccion de escalera y plataforma de operaciéon con sus respectivas gradas fabricadas en
grating y pasamanos en lado posterior a la pared o elementos mecanicos de operacidn, segun
disefo actualizado y aprobado. Las soldaduras aplicadas, serdn ejecutadas conforme AWS D1.1.

- Instalacién de escalera y plataforma de operacion, con pernos sobre la base y paredes de la camara
de H°A®.

- Preparacion de superficies y aplicacion de pintura conforme ITO.010 adjunto en Anexo E-2. Todo
acero estructural se deberd proteger con una primera capa de antiéxido epoxi con fosfato de zinc
y luego con capa de esmalte poliuretanico acrilico de alta resistencia.

- Ordeny limpieza a toda el drea afectada.

El disefio y construccién de la escalera y plataforma, debera considerar disponer de puntos para aterramiento.

Para efectos de cotizacion en esta etapa, se deberd tomar como referencia la construccidn de acceso externo de
H°A°, escalera y plataforma de operacion con las dimensiones establecidas en los planos de detalle del Anexo E-
3.

Este item reportara avance en funcidn del avance porcentual ejecutado de las sub-actividades previamente
definidas en planilla de seguimiento y control (planilla de ponderaciéon) del item elaborada por el Contratista en
coordinacién con YPFB TR. Para el control de cumplimiento, el Contratista realizara los registros correspondientes
de las sub-actividades ejecutadas y validadas por YPFB TR.

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

A.2.4. Construccidn e Instalacion de Escalera y Plataforma de Operacién Global 1

Este item se considera concluido cuando se hayan concluido todas las actividades antes descritas como parte del
alcance a conformidad de YPFB TR.

A.2.5. Construccion e Instalacion de Tapa para Camara de H°A°

Comprende la provisidon de todos los recursos necesarios para la construccion e instalacién de una tapa para la
cadmara de H°A° a construir con el item A.2.2.
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Las actividades que forman parte y que deben ser incluidas en el precio unitario del item, de manera enunciativa
son:

- Provision de todos los recursos, equipamiento para montaje (hidrogria, elementos de izaje, etc.) y
material metalmecanico: perfiles de acero, fierro de construccion, angulares, planchas, elementos
para deslizamiento, pletina, pernos de anclaje, pintura, entre otros consumibles.

- Replanteo.

- Construccion de tapa para camara, segun disefio actualizado y aprobado, con base de perfiles de
acero y sistema de tapa corrediza superior (ruedas) e inferior fija. Las soldaduras aplicadas, seran
ejecutadas conforme AWS D1.1.

- Instalacién de tapa con pernos sobre la cdmara de H°A°.

- Preparacion de superficies y aplicacion de pintura conforme ITO.010 adjunto en Anexo E-2. Todo
acero estructural se deberd proteger con una primera capa de antiéxido epoxi con fosfato de zinc
y luego con capa de esmalte poliuretanico acrilico de alta resistencia.

- Ordeny limpieza a toda el drea afectada.

El disefio y construccién de la tapa para cdmara, deberd considerar disponer de puntos para aterramiento.

Para efectos de cotizacidn en esta etapa, se debera tomar como referencia la construccién de tapa para cdmara
con las caracteristicas y dimensiones establecidas en los planos de detalle del Anexo E-3.

Este item reportara avance en funcidn del avance porcentual ejecutado de las sub-actividades previamente
definidas en planilla de seguimiento y control (planilla de ponderacion) del item elaborada por el Contratista en
coordinacién con YPFB TR. Para el control de cumplimiento, el Contratista realizara los registros correspondientes
de las sub-actividades ejecutadas y validadas por YPFB TR.

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

A.2.5. Construccion e Instalacion de Tapa para Camara de H°A® Global 1

Este item se considera concluido cuando se hayan concluido todas las actividades antes descritas como parte del
alcance a conformidad de YPFB TR.

A.2.6. Instalacion del Sistema de Puesta a Tierra

Comprende la provision de todos los recursos necesarios y la instalacién del sistema de puesta a tierra de las
estructurar metdlicas instaladas en obra, en cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas en el
ITM.077 (Anexo E-2).

Las actividades que forman parte y que deben ser incluidas en el precio unitario del item, de manera enunciativa
son:

- Provisién de todos los recursos, equipos de prueba, materiales, herramientas y consumibles en
general: cable de cobre (diferentes secciones), jabalinas, conectores, terminales, pernos,
abrazaderas, precintos, tag de sefializacion, cdmara de inspeccion con tapa de hierro fundido,
material para soldadura cadweld, pintura, cemento, agregados, entre otros.

- Replanteo.
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- Instalacién de malla de tierra para cubrir el drea de obra, cumpliendo con ITM.077:
* Excavacion de zanja.
* Tratamiento del terreno para garantizar las condiciones de resistividad.
* Instalacion de cable de cobre desnudo.
* Soldadura de conexiones (cadweld).
* Instalacién de Jabalinas.
* Instalacion de 1 camara de inspeccion, incluyendo la tapa conforme a las especificaciones de
YPFB TR, a instalarse en la parte externa de la cdmara de H°A°.
* Tapadoy compactado de zanja.
* Instalacién y conexionado de puesta a tierra de todas las estructuras metdlicas instaladas y
enferradura de cdmara de H°A”®.
* Pintado de cdmaras de inspeccion y sefializacidon de puntos de puesta a tierra en todas las
conexiones realizadas.
- Limpieza, retiro y disposicién final de escombros y/o desechos productos de los trabajos
ejecutados.

Para la aceptacion de YPFB TR, se establece que la resistencia a tierra no debera ser mayor a 5 ohmios.

Para efectos de cotizacidon en esta etapa, se deberd tomar como referencia la construccion del sistema de puesta
a tierra descrito en planos de detalle del Anexo E-3.

Este item reportara avance en funcidn del avance porcentual ejecutado de las sub-actividades previamente
definidas en planilla de seguimiento y control (planilla de ponderacion) del item elaborada por el Contratista en
coordinacién con YPFB TR. Para el control de cumplimiento, el Contratista realizara los registros correspondientes
de las sub-actividades ejecutadas y validadas por YPFB TR.

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD

A.2.6. Instalacién del Sistema de Puesta a Tierra Global 1

Este item se considera concluido cuando se hayan concluido todas las actividades antes descritas como parte del
alcance a conformidad de YPFB TR.

A.3. LIBRO DE DATOS

A.3.1. Libro de Datos (Data Book) y Planos Conforme a Obra (As Built)

Comprende, la provision de todos los recursos para elaboracidn y/o generacion del Libro de Datos (Data Book) y
la Planos Conforme a Obra (As Built) de las actividades y construcciones ejecutadas, contemplando ademas de
las especificas de obra, las de GSSM y RSE generadas.

Las actividades que forman parte y que deben ser incluidas en el precio unitario del item, de manera enunciativa
son:
- Provisién de los recursos necesarios (personal, equipos, material de escritorio y consumibles en
general)
- Elaboracion del Data Book, el cual, debe contener todos los documentos y registros generados por
el Contratista para el proyecto, tomando en cuenta las diferentes actividades de construccién desde
el inicio hasta el cierre del mismo, incluyendo certificados de los materiales y equipos utilizados.
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- Elaboracion de planos Conforme a Obra, debiendo también incluir como parte de esta
documentacién, una memoria descriptiva de las actividades y obras ejecutadas.

- Presentacidn del Data Book y documentacién Conforme a Obra (As Built) aprobado en oficina de
YPFB TR Santa Cruz, con un indice general y debidamente ordenado.

El indice y contenido del Data Book sera elaborado por el Contratista en la etapa inicial de obras y debera ser
aprobado por YPFB TR para su implementacién, el cual podra sufrir modificaciones segun las necesidades
presentadas durante la ejecucion de las diferentes actividades. El Data Book sera elaborado y presentado tanto
en formato fisico como digital (PDF), ordenado en carpetas por especialidad desarrolladas en obra, las carpetas
seran tamafo carta de tres perforaciones, siendo de manera referencial el orden a seguir, sujeto a verificacion y
aprobacién por YPFB TR, el siguiente:

- Grupo 1 - Ingenieria (conformado por toda la documentacion conforme a obra)
- Grupo 2 — Materiales

- Grupo 3 - Calidad

- Grupo 4 — Registros de Control de Calidad

- Grupo 5 - Planificacion y Control

- Grupo 6 —Salud y Seguridad

- Grupo 7 — Medioambiente

- Grupo 8 — Responsabilidad Social Empresarial

Teniendo como excepcion Unicamente el Grupo 1 (Ingenieria), la presentacion del Data Book, serda como minimo
en:
- Un (1) ejemplar en formato fisico (carpetas en tamario carta, ordenadas segln indice aprobado
con diferentes tomos segln grupo de especialidad al que pertenezcan).
- Cuatro (4) ejemplares en formato digital (CD - PDF), que deben contener toda la documentacién
incluida en el ejemplar del Data Book en formato fisico, que debera ser escaneado y ordenado
segun indice aprobado, es decir en tantas carpetas y grupos generados.

El Grupo 1 (Ingenieria), serd presentado en el nimero de ejemplares y segun lo establecido por el ITO.020
(instructivo de trabajo para el manejo de informacion técnica, planos, mapas y geodatabase), adjunto en Anexo
E-2, adicionando al nimero establecido la entrega de dos (2) CDs en formato PDF.

Para la presentacion final de toda la documentacion Conforme a Obra, se establece que los mismos deberan estar
firmados por todos los especialistas involucrados del Contratista en la elaboracidn, revision y aprobacion
correspondiente.

Este item reportard avance una sola vez a la conclusion de la actividad, es decir cuando el Data Book y
documentacion As Built hayan sido presentados, aprobados y recepcionados conforme por YPFB TR,
habilitdandose la cancelacion del mismo en el boletin de cierre. Para el control de cumplimiento, el Contratista
realizara los registros correspondientes de las sub-actividades ejecutadas y validadas por YPFB TR.

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

A3.1 Libro de Datos (Data Book) y Planos Conforme a Obra (As Built) Global 1

Este item se considera concluido cuando habiéndose cumplido todas las actividades a conformidad de YPFB TR,
el Data Book y planos As Built hayan sido recepcionados conforme por YPFB TR en Oficina Santa Cruz.
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AA4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

A.4.1. Cuadrilla de Obras Civiles

Si bien esta definido el alcance y obras a realizar para la construccidn, existe la probabilidad de que, a lo largo de
la ejecucidon de obras, se presenten nuevas actividades y/o cambios al alcance descrito en el presente documento
gue sean necesarios para la buena terminacion del mismo.

Es responsabilidad del Contratista, a solicitud escrita de YPFB TR, atender y ejecutar los mencionados trabajos o
actividades con el empleo de cuadrillas de trabajos civiles, bajo las mismas condiciones de seguridad y calidad, y
en general cumpliendo todos los requisitos exigidos para el alcance inicial.

En la planilla de cotizacion se presenta un detalle del volumen aproximado de horas hombre y equipos de las
cuadrillas para ejecutar estas actividades.

Los costos de los recursos de estas cuadrillas deberan ser los mismos costos de los recursos empleados para todos
items de construccidn segun alcance inicial.

En lo relativo al personal, la planilla solo contempla el personal DIRECTO en la ejecucion de las actividades. El
personal de supervision y de soporte al mismo: Superintendente, coordinadores, administrativos, otros, deberan
ser contemplados dentro de los gastos generales y administrativos.

Este item reportard avance en funcién de cada actividad ejecutada a conformidad de YPFB TR, habilitandose la
cancelacién del porcentaje del item por la actividad ejecutada en el siguiente boletin de medicién. Para el control
y seguimiento del item, el Contratista realizara una planilla control y ponderacion, en coordinacién con YPFB TR.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

A4l Cuadrilla de Obras Civiles Global 1

Debido a que, en esta etapa no se conoce las actividades a realizar por parte de las cuadrillas, en la planilla de
cotizacion se tiene previsto un volumen estimado de los recursos, mismos que pueden ser o no utilizados y son
de caracter netamente referencial y de previsidn presupuestaria para el contrato lo cual no representa de ninguna
manera un compromiso u obligacién de pago por parte de YPFB TR.

8. PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

El plazo total requerido para la ejecucion del presente servicio y que debera verse reflejado en el cronograma
propuesto, debe ser como maximo 70 dias calendario, contabilizados a partir de la emisién de la Orden de
Proceder hasta la aprobacién y presentacion final del Data Book aprobado.

Como parte de la propuesta técnica, el Proponente debera presentar un cronograma (dias calendario) detallado
de las actividades a ejecutar.

Para la elaboracion del cronograma, el Proponente debe tener en cuenta lo siguiente:

- Elinicio del plazo contractual se contabiliza a partir de la fecha indicada en la Orden de Proceder,
emitida por YPFB TR luego de que el contrato esté debidamente firmado por ambas partes.

- Una vez entregada la orden de proceder, el Contratista debera actualizar el cronograma con las
fechas correspondientes e hitos indicados y remitir a YPFB TR suscrito por su representante, dicho
cronograma debera mantener el plazo establecido en etapa de la presentacion de propuestas.
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- Incluir los hitos de:
* Recepcion provisional, donde se levantara el punch list (FO.120).
* Cierre de preventivas socio ambientales.
* Recepcion definitiva: Se emitird el Acta de Recepcién Definitiva con el cierre del Punch list
(FO.120), marcando esto el inicio del periodo de garantia de buena ejecucion de obra.

9. REQUISITOS PARA LA EMPRESA Y EL PERSONAL ASIGNADO A LA OBRA

9.1. EMPRESA

Experiencia General:

El Proponente debe demostrar experiencia al menos 5 afios en la construccién de obras civiles para
el sector de hidrocarburos.

Experiencia Especifica:

El Proponente debe demostrar experiencia de al menos 3 contratos, cada uno mayor o igual a USD
50.000, en la construccién de obras civiles en instalaciones petroleras.

El Proponente debera respaldar los requisitos de cumplimiento presentando documentos oficiales en copia
simple donde se evidencie los requerimientos tanto de experiencia general como especifica: érdenes de
proceder, contratos, adendas a contratos, reportes diarios de obra validados por la empresa contratante,
boletines de medicién y/o facturas otorgadas producto de los servicios de elaboracion de ingenieria realizados
u algin otro documento equivalente. El Proponente debera utilizar la Planilla Formato (Anexo E-4 Planilla
Formato F-1 Experiencia de la Empresa Proponente) para detallar la experiencia de la empresa, adjuntando a
la misma los respaldos antes mencionados.

9.2. PERSONAL

Una vez adjudicado el servicio y de forma previa al inicio de las actividades contractuales, YPFB TR realizara la
verificacion y aprobacion de cumplimiento de todos los requisitos del personal de direccién/supervision de la
obra (Ingenieria y Construccion), para lo cual el Contratista debera adjuntar y presentar en la carpeta de inicio
del proyecto, o cuando el cronograma de obras asi lo requiera, la Hoja de Vida con los respaldos correspondientes
del personal propuesto, instancia en la que YPFB TR podra aprobar o rechazar las hojas de vida presentadas,
siendo responsabilidad del contratista proponer de manera inmediata un nuevo profesional que cumpla los
requerimientos exigidos. En la etapa de licitacion, no se evaluara el CV’s del personal propuesto, no es
necesario que el Proponente adjunte los mismos a la propuesta técnica.

Los requerimientos de YPFB TR para el personal de direccién/supervision de la Obra por parte del Contratista, en
el cargo y funcidon requerida, minimamente son los siguientes:

v' Gerente de Proyecto
Profesion:
Licenciado en Ingenieria.
Experiencia:

En gerenciamiento o cargo equivalente de al menos cinco (5) proyectos de construccion petrolera,
desempefiando el cargo de Gerente de Proyecto.
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Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto al cargo:

El Contratista, en el acapite correspondiente de la Carpeta de Inicio, debe adjuntar para evaluacion
y aprobacién de YPFB TR, los siguientes documentos:
- Hoja de Vida.
- Copia simple del titulo profesional en provisidn nacional (validado en caso de tener titulo
en el exterior).
- Descripcién de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo
requerido y tiempo de servicio prestado, adjuntando los respaldos correspondientes.

v’ Encargado de Planificacién y Control de Obra
Profesion:
Licenciado en Ingenieria.

Experiencia:
En puestos de planificacidon, control y seguimiento de al menos cinco (5) proyectos de construccion
en el sector petrolero.

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto al cargo:
El Contratista, en el acdpite correspondiente de la Carpeta de Inicio, debe adjuntar para su
evaluacion y aprobacién por YPFB TR, los siguientes documentos:
- Hojade Vida.
- Copia simple del titulo profesional en provisidon nacional (validado en caso de tener titulo
en el exterior).
- Descripcién de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo
requerido, adjuntando los respaldos correspondientes y tiempo de servicio prestado,
adjuntando los respaldos correspondientes.

v Supervisor de Obras Civiles
Profesion:

Licenciado en Ingenieria civil.

Experiencia:
En puestos de Supervisor o Encargado de Obras Civiles o cargos similares de al menos cinco (5)
proyectos de construccidn en el sector petrolero.

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto al cargo:
El Contratista, en el acapite correspondiente de la Carpeta de Inicio, o cuando el cronograma de obra
lo requiera, debe adjuntar para su evaluacion y aprobacién por YPFB TR, los siguientes documentos:
- Hoja de Vida.
- Copia simple del titulo profesional en provisién nacional (validado en caso de tener titulo
en el exterior).
- Descripcién de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo
requerido y tiempo de servicio prestado, adjuntando los respaldos correspondientes.

v Coordinador de Gestién, Salud, Seguridad, Medio Ambiente (GSSM) y Responsabilidad Social
Empresarial (RSE)

Profesion:
Licenciado en Ingenieria, con certificacidon_ vigente del curso de SSMS 40, dictado por YPFB TR
Experiencia:

En Coordinacién de la Gestion de SSM y RSE de al menos tres (3) proyectos de construccion petrolera,
desempefiando el cargo de Coordinador de GSSM y RSE o cargos similares.
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Documentos a presentar por el Contratista para el personal propuesto al cargo:
El Contratista, en el acdpite correspondiente de la Carpeta de Inicio, debe adjuntar para su
evaluacion y aprobacién por YPFB TR, los siguientes documentos:
- Hoja de Vida.
- Copia simple del certificado vigente del curso SSMS 40, dictado por YPFB TR
- Copia simple del Registro Nacional de Profesionales y Técnicos en Higiene, Seguridad
Ocupacional y Medicina Laboral (Segtiin RM 595/16).
- Descripcién de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo
requerido y tiempo de servicio prestado, adjuntando los respaldos correspondientes.

Es responsabilidad del Contratista la habilitacién de todo personal necesario con la debida anticipacién a la fecha
planificada de inicio de las actividades especificas donde sera requerido el mismo, teniendo como premisa que
no se podran iniciar actividades de obra, ni mantener las mismas, sin la supervisién en sitio del profesional
asignado a la actividad especifica.

10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA

La Propuesta Técnica, debe incluir necesariamente todos y cada uno de los puntos indicados a continuacion, que
serd evaluado con la Matriz de Evaluacidn Técnica (Anexo E-6 Matriz de Evaluacion Técnica) adjunta.

a) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

El Proponente deberd demostrar su Experiencia General y Experiencia Especifica, en base a los
requerimientos solicitados en el inciso 9.1.

El Proponente debe presentar como parte de la Propuesta Técnica el Formato F-1 “Experiencia de
la empresa Proponente”, incluyendo sus respaldos en fotocopia simple.

b) DECLARACION DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO

El Proponente debe adjuntar el Formato F-2 “Declaracién de conocimiento del lugar de la
obra/servicio” (disponible en el Anexo E-5) en su propuesta. El documento debe adjuntarse en la
Propuesta Técnica con los datos requeridos, debidamente firmado y sellado.

c) PLAN DE EJECUCION DEL SERVICIO

A fin de corroborar el correcto entendimiento del propdsito y alcance del servicio que debe ser
desarrollado, el Proponente debe presentar su Plan de Ejecucién en base a lo indicado en el Inciso
13 a.

d) CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO Y PLAZO DE ENTREGA

El Proponente debe adjuntar un cronograma de ejecucion planificado en dias calendario,
considerando todas las actividades descritas en el Inciso 8.

e) ORGANIGRAMA

El Proponente debe presentar el Organigrama para la ejecucién del servicio, indicando los cargos
del personal, que debe cumplir minimamente con los cargos especificados en el punto 9.2.

El organigrama a ser presentado por el proponente no debe incluir los nombres de las personas que
ocuparan estos cargos.
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En caso que el Contratista considere necesario, para facilitar la gestion y control del proyecto, podra
incrementar el nimero de personal de direccidn/supervision (a los minimos requeridos en Punto
9.2), no incidiendo esto en la evaluacién por parte de YPFB TR

11. PROPUESTA ECONOMICA

El Proponente, deberd ingresar sus precios establecidos, en el campo de oferta econdmica en el ERP (campo
Posiciones) y ademas adjuntar la propuesta econdémica (separada de la propuesta técnica), elaborada en base al
alcance descrito lineas arriba y en el formato adjunto como parte de la licitacion (Formato B-1 Planilla para la
Propuesta Econdmica) redondeando las cifras a dos decimales. La propuesta econdmica sera presentada y
evaluada conforme lo establecido en las condiciones de la Invitacién a Cotizar.

La empresa adjudicada, debera presentar para cada item de su propuesta econdmica, la planilla de Andlisis de
Precios Unitarios (APU) correspondiente.

12.  CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA (MATRIZ DE EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS)

El criterio establecido para la evaluacién técnica, por parte de YPFB TR, serda: CUMPLE — NO CUMPLE, mediante
la aplicacidn de la Matriz de Evaluacidén Técnica (adjunta en Anexo E-6) preparada de forma especifica para el
presente proceso de licitacion.

Las propuestas que obtengan la evaluacion técnica de CUMPLE, quedaran habilitadas para la evaluacidon
econdémica.

13.  PLANES A PRESENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

Los siguientes planes sélo deberdn ser presentados por la empresa que se beneficie con la adjudicacion del
servicio y deberan formar parte de la Carpeta de Inicio de Obra, en conformidad con lo establecido en el
procedimiento PO.007 Direccion de Proyectos.

Los planes a ser presentados por el Contratista, de manera enunciativa son los siguientes:

a) PLAN DE EJECUCION

El Contratista debera elaborar y presentar un plan de ejecucién de los trabajos que debe contener como
minimo y no limitativo a los siguientes aspectos que sean aplicables al a contratar:

1. Introduccidn
- Objetivo del Proyecto
- Alcance del Proyecto
2. Organizacién del Proyecto
- Estructura del equipo de trabajo (Organigrama)
- Matriz de comunicaciones (*)
- Matriz de interesados (*)
3. Plan de Trabajo.
Cronograma del servicio.
5.  Recursos
- Personal
- Equipo y herramientas
- Subcontrataciones (*)

E
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6. Logisticay transporte
7. Gestion de Calidad (*)
8.  Gestion de Riesgos (*)
- ldentificacién de riesgos
- Evaluacion de riesgos
- Plan de mitigacidn de riesgos

Tomar en cuenta que, el requerimiento del Plan de Ejecucion es parte del entregable de la Propuesta Técnica
a evaluar en el numeral 10.c. de la Matriz de Evaluacion de propuestas técnicas, por tanto, su elaboracién
debera ser cumpliendo el anterior contenido, a excepcién de los puntos marcados con asterisco (*), los cuales
debera complementar la empresa adjudicada (Contratista).

Es requisito que el Plan de Ejecucidn actualizado y presentado por el Contratista sea revisado y aprobado por
YPFB TR antes del inicio de las actividades.

b) PLAN DE GSSM Y RSE

Este plan estara enmarcado en los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas, teniendo como referencia la
LS.025.

14. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
El presente documento, esta constituido por los siguientes Anexos:

Anexo E-1: Ubicacién del lugar de obra.

Anexo E-2: Documentos de Referencia SGI YPFB TR.

Anexo E-3: Planosy Referencia para Construccion.

Anexo E-4: Formato F-1 Experiencia de la Empresa Proponente.
Anexo E-5: Formato F-2 Declaracién Conocimiento Lugar.
Anexo E-6: Matriz de Evaluacién Técnica.

15. NORMAS APLICABLES

De forma enunciativa mas no limitativa, a continuacion, describimos la normativa nacional e internacional
aplicable, ademas de la reglamentacion de YPFB TR que se debe cumplir para la ejecucion del presente proyecto,
el Contratista debera aplicar la ultima edicion vigente de las mismas:

Normas Internacionales
- ASTM A36 Carbon Structural Steel.
- ASTM C-33 Specification for concrete aggregates.
- ASTM C-94 Specification for ready-mixed concrete.
- ACI-214 Recommended practice for Evaluation of strength test results for concrete.
- ACl PRC-211.1-91: Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and
Mass Concrete.
- ACI SPEC 301-20 Specifications for Concrete Construction.
- NFPA 70 National Electrical Code.
- |EEE STD 142 Recommended Practice for Grounding of Industrial a Commercial Power Systems.
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Regulaciones del Estado Plurinacional de Bolivia
- Ley de Medio Ambiente 1333.
- Ley 16998 SYSO del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Normas de Libre Acceso en Bolivia.
Normas Internas
- Procedimientos técnicos de Ingenieria/mantenimiento de YPFB TRANSPORTE S.A.
- Requisitos de Gestion, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial
para Contratistas (GSSM y RSE).
- Sistema de Gestion Integrado de YPFB TRANSPORTE S.A.

16. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

- Carpeta de Inicio.
El contenido de la carpeta de inicio a presentar debera ser adecuado vy filtrado segun corresponda
(LS.025) para el inicio de las actividades.

- Reuniones de Seguimiento.
Para asegurar un control adecuado y un seguimiento continuo del desarrollo de la ingenieria, se
requiere la realizacién de reuniones de seguimiento periddicas. Estas reuniones se llevardn a cabo
con la participacion del equipo de proyecto del Contratista y YPFB TR, siendo documentadas a
través de actas que incluiran los acuerdos alcanzados y las responsabilidades asignadas.

- Gestion Social, Contratacion Mano de Obra Local (No Calificada y Calificada).

Es politica de YPFB TR el mantener buenas relaciones con las poblaciones vecinas a sus centros de
operacion. Dentro de este marco, serd obligacién del Contratista seguir esta linea de buena
relacion. En caso de existir requerimientos para utilizar mano de obra local, estos deberan ser
canalizados y coordinados con YPFB TR.

- Levantamiento de Preventivas.
Es responsabilidad del Contratista, la realizacion, presentacidn y cierre de todas las preventivas
ambientales que sean necesarias en coordinacion con YPFB TR. Los costos de los recursos para la
realizacidn y ejecucion de esta actividad deberan ser incluidos en el presupuesto del servicio en la
cuenta que considere conveniente.

El Contratista debera entregar a YPFB TR, una copia de todos los permisos, contratos, convenios, u
otros, generados con vecinos a la Estacidon Colpa u otros que tengan relacién para los fines del
proyecto.

- Material para Obras Civiles

Para toda obra civil a ejecutar, es importante indicar que los bancos de préstamo o agregados
empleados para la obtencion y suministro de agregados requeridos, deberan contar con los
permisos aprobados por los propietarios, sean estos publicos, privados o comunitarios y licencia
ambiental vigente o las autorizaciones correspondientes para extraccién de los mismos. En caso
necesario, la gestion y pagos para la obtencidon de estos permisos deberd ser realizada por el
Contratista. Los recursos para la extraccién, carguio y transporte de los agregados deberdn ser
provistos y pagados por el Contratista.
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- Reporte Diario de Obra (RDO)
A elaborar por el Contratista con el objetivo es tener un documento de control y seguimiento de
obra de manera diaria. El Supervisor / Fiscal de Obra por parte de YPFB TR y el Jefe de Obra
asignado por el Contratista, deberan firmar el RDO, previa revisiéon de otros departamentos si es
que hubiera algunas modificaciones.

En la etapa de construccion, para revision y aprobacion, el Contratista debera entregar,
diariamente y como maximo hasta las 20:00 horas, el RDO actualizado con toda la informacién
relevante de las actividades del dia: personal, equipo, clima, produccion, etc., el formato del RDO
sera coordinado con YPFB TR en la etapa inicial de ejecucidn del servicio.

- Informes de Avance del Servicio — E| Contratista debera presentar informes quincenales y final de
las actividades de obra, de manera enunciativa debe contener:
e Informe Quincenal:

- Cardtula.

- indice.

- Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo. En todas las
especialidades: construccién, SSM y RSE, calidad, etc. Haciendo notar los aspectos
importantes.

- Planificacidn para la siguiente semana.

- Avance de cronograma: Contractual Vs. Ejecutado en MS Project.

- Durante el periodo de realizacion de la Ingenieria, debera presentarse en detalle y
resumen del estado de documentos (emitidos, en revision por YPFB TR, en revision por
la Contratista, no emitidos, eliminados, etc.) con su porcentaje de avance conforme lo
sefialado en el punto A del presente documento.

- Estadisticas de SSM y RSE (semanal y acumulado a la fecha).

- Curva financiera (Ejecutado Vs. Programado).

- Curva semanal de avance fisico (Ejecutado Vs. Programado).

- Registro Fotografico.

- Conclusiones y recomendaciones finales.

En reunidn inicial del proyecto, se definira los dias para la presentacion de los informes.

e Informe del Servicio Prestado: A presentar a la conclusion del servicio, el contenido sera similar
al de informe quincenal, aplicando mayor detalle.

- Boletines de medicion

Los boletines de medicidn del mes, deben ser entregados hasta el dia 5 del mes siguiente para la
revision y aprobacion por YPFB TR, en campo y posterior envio a oficinas Santa Cruz hasta el dia 10
de cada mes.

Este documento, una vez aprobado en campo, debe ser entregado en dos (2) ejemplares fisicos y
uno (1) digital. Se aclara que, los registros de campo a presentar como respaldos de los items por
cobrar en el boletin, deben ser copias del original, el original deberd estar en la carpeta
correspondiente del Data Book, que debera ser escaneado en su totalidad e incluido en la
documentacion en digital a ser entregada.
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El boletin de medicién debe estar ordenado y clasificado debidamente, con el siguiente contenido
minimo:

a) Caratula.

b) Boleta de pago o pre factura.

c) Resumen de la planilla de obra.

d) Planilla de cantidades de obra.

e) Detalle diario de cantidades de avance por actividad.

f) Documentacion de respaldo de todas las cantidades certificadas.

- Coordinacion de actividades en campo

Las actividades de campo, ademas de la planificacidn realizada en base a cronograma contractual,
debera realizarse de manera semanal. Para el caso de intervenciones, como es el caso de las
interconexiones a ductos en operacion, se debe realizar una planificacion especifica con el analisis
de riesgo correspondiente y todos los requerimientos de seguridad tomando en cuenta la criticidad
de la misma, todo esto debera ser coordinado con YPFB TR.

- Actividades adicionales

En caso de presentarse la necesidad de ejecutar actividades no contempladas dentro del alcance
original indicado en el presente documento, las mismas deberan ser ejecutadas con la autorizacidon
escrita por YPFB TR, no se reconoceran pagos por actividades adicionales ejecutadas sin la
autorizacion respectiva de YPFB TR conforme a lo estipulado en el contrato.

- Régimen de trabajo

El Contratista deberd establecer un régimen de trabajo de campo diario dentro de lo exigido en la
legislacion laboral boliviana vigente a modo de poder cumplir con los hitos y plazos contractuales.

- Boletin de cierre de contrato

La aprobacion y pago del ultimo Boletin de Medicién del Proyecto estard sujeto a la presentacion,
por parte del Contratista, de toda la documentacién de respaldo necesaria que certifique el pago
de todas las deudas por concepto de salarios, alquileres, servicios, materiales, compromisos
asumidos u otros en el lugar y sectores involucrados en el proyecto.

Por otra parte, en caso necesario YPFB TR, en cualquier etapa de la construccién, podra solicitar al
Contratista la presentacién de la documentacidn necesaria de cumplimiento de pagos y aportes
laborales del personal asignado al proyecto; ademas de pagos por servicios, alquileres, materiales,
etc.

- Recepcion de Obra

Habiéndose cumplido todas las obras que aseguren el inicio de la operacidn segura de las obras
construidas, se realizara el levantamiento de obras por completar (punch list), en formulario de
YPFB TR (FO.120)y la Recepcidn Provisional de obras. Habiendo completado el Contratista las obras
pendientes levantadas en el formulario FO.120, se realizara el acta de Recepcidn Definitiva, que es
la conformidad de que todas las obras y actividades del alcance contractual han sido completadas.
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