



**CIRCULAR No. 2**

**INVITACIÓN N° 5000003161**

**“ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INSTRUMENTACIÓN Y VÁLVULAS”**

En atención a lo estipulado en la Cláusula **9 ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN**, mediante la presente procedemos a enmendar lo siguiente:

**ACLARACIONES**

1. Para el ítem 12: V 2" 150 RF BOLA TRUNNION FP C/ACT FC (TAG: ESDV-2132), ¿es posible ampliar el tiempo de entrega para este ítem a 180 días calendarios? Esto debido a que en una anterior oportunidad este ítem fue solicitado con el tiempo de entrega de 180 días calendario y, por otro lado, debido a la situación global en la cadena de suministro, es muy difícil poder llegar a cumplir el plazo de 120 días ya que el tiempo de fabricación ronda entre las 12 a 18 semanas, tanto para las válvulas (en caso de no estar en stock) y actuadores.

**R.- “Se debe cumplir con lo indicado en las especificaciones técnicas”**

2. A través del presente correo solicito tengas a bien ampliar la fecha de presentación de propuestas hasta el día 22 de julio.  
¡Espero tu respuesta y desde ya muchas gracias!

**R.- De modificarse el plazo se hará conocer públicamente mediante enmienda, hasta el momento se mantiene la fecha de presentación, Favor tomar sus recaudos.**

**Siendo esta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente aclaración.**

**Santa Cruz, 18 de julio de 2022**