



CIRCULAR No. 4

INVITACIÓN N° 5000003161

“ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INSTRUMENTACIÓN Y VÁLVULAS”

En atención a lo estipulado en la Cláusula **9 ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN**, mediante la presente procedemos a enmendar lo siguiente:

ACLARACIONES

- En el Ítem 3 (PSV-380): Podría indicarnos cuál es el set de presión o si podemos considerar la presión máxima como set de alivio?

Se aclara que el set de presión es de 225psi

- Es aceptable que la tapa sea roscada y no atornillada.

No, no es aceptable

- Según el caudal proporcionado para la (PSV-380) el orificio recomendado no está disponible para las conexiones requeridas, podría confirmar si es aceptable una conexión más pequeña de (1" ANSI 300#RF x 2" ANSI 150#RF) que si cumple con el caudal requerido.

Se debe cumplir con lo especificado en la hoja de datos.

- Comentarle que nos acaban de responder de fábrica indicándonos que los tiempos de entrega se han incrementado demasiado debido a que están teniendo problemas de suministro de los microchips, materia prima y por la guerra esto ha afectado a los tiempos de entrega y se han incrementado demasiado.

Por favor si podrían ampliar el tiempo de entrega para el ítem 1 (DIT-99) el tiempo de entrega sería de 47 a 48 semanas.

No es posible aceptar este tiempo de entrega de un año de provisión.

- En esta ocasión para hacer nuestra solicitud de ampliación de entrega de propuestas del proceso IC RFX 5000003161 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INSTRUMENTACIÓN Y VÁLVULAS, esto debido a que actualmente todos los proveedores están teniendo muchas complicaciones para poder ofertar, y más que todo para determinar tiempos de entrega, al menos es mas complicado en le mercado de válvulas. Como sabrán esto es algo que sucede a nivel mundial, y como no es la excepción también esto se replica en nosotros como empresa boliviana.

No es posible aceptar este tiempo de entrega.

Siendo esta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente aclaración.

Santa Cruz, 01 de agosto de 2022