



CIRCULAR N° 3

LICITACIÓN PÚBLICA No. 5000003387

“TRASLADO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA UBP Y BOOSTER EN ESTACIÓN ORURO”

A todas las Empresas interesadas:

En atención a consultas realizadas e iniciativa propia de YPFB TRANSPORTE S.A. y de acuerdo a lo estipulado en el DBC, Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) aclaramos lo siguiente:

1. Favor confirmar si en ésta etapa de presentación de oferta se debe presentar el PLAN / PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA COVID 19).

R. – En esta etapa de presentación de propuestas técnicas, las empresas proponentes deben presentar la documentación solicitada en el numeral 10 del Anexo 4 Términos de Referencia.

2. Favor confirmar si en ésta etapa de presentación de oferta se debe presentar el Plan de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial.

R. – En esta etapa de presentación de propuestas técnicas, las empresas proponentes deben presentar la documentación solicitada en el numeral 10 del Anexo 4 Términos de Referencia.

3. Favor confirmar si el documento T-2 Personal Clave, se presenta.

R. – El documento T-2 Personal Clave no se presenta en esta etapa de ofertas técnicas administrativas, deberá presentar Contratista que sea beneficiada con la adjudicación del proceso para habilitar su carpeta de obra.

4. Favor aclarar si el organigrama debe contener respaldo del personal.

R. – El organigrama se debe presentar únicamente con la estructura de cargos mínimamente requerida en el numeral 9.9.1. del Anexo 4 Términos de Referencia.

5. Favor se solicita se pueda considerar una ampliación de 14 días calendario para la presentación de la oferta.

R. – No se contempla ampliación de plazo para la presentación de ofertas.

6. Favor confirmar si YPFB suministrará algún punto de energía eléctrica en 220/380 V para equipos de construcción de la contratista tanto en la estación Choretay como en la estación Oruro.

R. – La empresa Contratista que sea beneficiada con la adjudicación del proceso deberá prever el suministro independiente (propio) de energía eléctrica para brindar el servicio.

7. Respecto a la consulta anterior, en caso de ser afirmativa, favor indicar hasta que potencia nos puede suministrar.

R. – La empresa Contratista que sea beneficiada con la adjudicación del proceso deberá prever el suministro independiente (propio) de energía eléctrica para brindar el servicio.

8. Favor confirmar si YPFB puede suministrar algún punto de agua para las actividades de construcción civil que se requiera durante la ejecución de la obra.

R. – La empresa Contratista que sea beneficiada con la adjudicación del proceso deberá prever el suministro independiente (propio) de agua para brindar el servicio.

9. Favor confirmar si YPFB puede proveer agua para las pruebas hidrostáticas.

R. – La empresa Contratista que sea beneficiada con la adjudicación del proceso deberá prever el suministro independiente (propio) de agua para las pruebas hidrostáticas.

10. Favor confirmar si durante la ejecución de obra, en la estación Chorety, existe la posibilidad de que la contratista pueda hacer uso de los baños de YPFB.

R. – La empresa Contratista que sea beneficiada con la adjudicación del proceso deberá prever el suministro independiente (propio) de baterías de baños químicos y/o sistema similar para su personal, previa aprobación de SSMYRSE de YPFB TR.

11. Favor confirmar si YPFB puede asignar algún espacio en sus instalaciones de la estación Chorety para trabajos de escritorio de supervisión durante la ejecución de obra.

R. – La empresa Contratista que sea beneficiada con la adjudicación del proceso deberá prever el suministro independiente (propio) de oficinas para su personal, podrán instalar y habilitar las mismas en predios al interior de Estación Chorety.

12. Favor confirmar el régimen y horario de trabajo para el presente proyecto.

R. – El régimen y horario de trabajo deberá cumplir con lo establecido en la Ley del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias. El plazo contractual del servicio se contabilizará en días calendario.

13. Favor proporcionar el peso de las unidades a ser desinstaladas y trasladadas de la estación chorety a la estación Oruro.

R. – Unidad de Bombeo Principal: 9x3x4m; 25 Ton. (aproximadamente)
Bomba Booster: 2x1,5x2,5m; 1 Ton (aproximadamente)

14. Favor indicar el precio de los materiales y equipos a ser transportados desde la estación chorety, esto con el fin de contemplar el seguro de transporte indicado en el DBC.

R. – El precio de los materiales y equipos a ser transportados es de US\$ 1.710.846,50 aproximadamente.

15. Favor confirmar que la presentación de las planillas APU (Análisis de Precios Unitarios) de cada uno de los ítems que componen la planilla de la propuesta económica no es necesaria en esta etapa del proyecto.

R. – La empresa Contratista que sea beneficiada con la adjudicación del proceso deberá presentar las planillas APU (Análisis de Precios Unitarios) de cada uno de los ítems que componen la planilla de la propuesta económica.

16. Favor confirmar si el monto de compras delegadas es adicional a los materiales que deben ser suministrados por la contratista indicados en la “Tabla N° 1. - Material a ser provisto por el Contratista”.

R. – El monto de compras delegadas es adicional a los materiales que deben ser suministrados por la empresa Contratista indicados en la “Tabla N° 1. - Material a ser provisto por el Contratista”.

17. Respecto a la consulta anterior, en caso la respuesta sea afirmativa, favor confirmar en que ítem debemos incluir el precio de los materiales a ser provistos por el contratista indicados en la “Tabla N° 1. - Material a ser provisto por el Contratista” del documento de términos de referencia del proyecto.

R. – El precio de los materiales a ser provistos por la empresa Contratista indicados en la “Tabla N° 1. - Material a ser provisto por el Contratista” deberán estar incluidos en los ítems constructivos como ser Obras Mecánicas, Obras Eléctricas, Instrumentación, Control y Comunicación.

18. Solicitamos por favor el peso de la UBP.

R. – Unidad de Bombeo Principal: 9x3x4m; 25 Ton. (aproximadamente)
Bomba Booster: 2x1,5x2,5m; 1 Ton (aproximadamente)

19. Solicitamos por favor ampliación del plazo para la presentación del proceso en referencia, la fecha propuesta es el viernes 6 de enero del 2023.

R. – No se contempla ampliación de plazo para la presentación de ofertas.

Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente, con el fin de evitar inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz, 13 de diciembre de 2022