



**CIRCULAR N° 16**

**LICITACIÓN N° 5000004304**

**OBRA EPC (INGENIERÍA, PROCURA DE  
MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN) PARA EL  
PROYECTO “REVERSA OSSA-2 (ARICA-CHARAÑA)”**

A todas las empresas interesadas:

En atención a lo estipulado en la Cláusula 4 **ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DBC**, mediante la presente procedemos a aclarar lo siguiente:

**CONSULTA 1**

En vista de un feriado en la semana (30 de mayo), y además de los atrasos en la recepción de cotizaciones de proveedores en cuanto a algunos equipos y/o materiales críticos para el proyecto, solicitamos tomar en cuenta una prórroga de plazo para la presentación de oferta hasta el 7 de junio de 2024.

**RESPUESTA 1**

Remitirse a la Enmienda 3.

**CONSULTA 2**

Nos encontramos a la espera de respuesta de nuestros proveedores internacionales y la solicitud de una prórroga para la entrega de sus cotizaciones, es que solicitamos una ampliación de plazo para la presentación de propuestas de 10 días calendarios

**RESPUESTA 2**

Remitirse a la Enmienda 3.

**CONSULTA 3**

Solicitamos nuevamente de ser posible una segunda ampliación de plazo de presentación de ofertas por 15 días, es el periodo de tiempo que precisamos para presentar nuestra oferta técnica económica

**RESPUESTA 3**

Remitirse a la Enmienda 3.

Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente Circular con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz, 29 de mayo de 2024