



**ENMIENDA No.6**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 5000004349**

**“INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN  
PARA EL PROYECTO THLI POR OCCIDENTE  
CHARAÑA - COHANI”**

En atención a lo estipulado en el Documento Base de Contratación (DBC), Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS, comunicamos que el DBC de la Licitación de Referencia ha sido modificado de la siguiente manera:

**Punto 1**

En la Enmienda No.2, Enmienda 4 y Enmienda 5.

**Donde dice:**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| 21. Presentación de Propuestas | <p><b>21.2.2</b> Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica hasta las 14:00 horas del día martes 31 de mayo de 2024</p> <p><b>NOTA:</b> En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p>  |
| 22. Apertura de Propuestas     | <p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p><b>Lugar.:</b> Plataforma virtual (Teams)</p> <p><b>Ciudad:</b> Santa Cruz de la Sierra</p> <p><b>País:</b> Bolivia</p> <p><b>Fecha:</b> 31/05/2024</p> <p><b>Hora:</b> 15:30</p> <p><b>Nota:</b> Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:</p> <p style="text-align: center;">Únase a través de su PC o aplicación móvil</p> <p style="text-align: center;"><b><u><a href="#">Unirse a la reunión ahora</a></u></b></p> |

### CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

| ACTIVIDAD |  | FECHA      |            |            | HORA        |             | LUGAR              |
|-----------|--|------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------------|
|           |  | <i>Día</i> | <i>Mes</i> | <i>Año</i> |             |             |                    |
| 1         | Publicación del DBC en la Web  | 07         | 04         | 2024       |             |             |                    |
|           |  | <i>Día</i> | <i>Mes</i> | <i>Año</i> | <i>Hora</i> | <i>Min.</i> |                    |
| 2         | Inspección previa  | 16<br>17   | 04         | 2024       | 08          | 30          | Patacamaya.        |
|           |  | <i>Día</i> | <i>Mes</i> | <i>Año</i> |             |             |                    |
| 3         | Consultas Escritas (fecha límite)  | 24         | 05         | 2024       |             |             | Vía e-mail         |
|           |  | <i>Día</i> | <i>Mes</i> | <i>Año</i> | <i>Hora</i> | <i>Min.</i> |                    |
| 4         | Reunión de aclaración  | 22         | 04         | 2024       | 14          | 00          | Plataforma Virtual |
|           |  | <i>Día</i> | <i>Mes</i> | <i>Año</i> | <i>Hora</i> | <i>Min.</i> |                    |
| 5         | Presentación de Propuestas (fecha límite)  | 31         | 05         | 2024       | 14          | 00          | Plataforma ERP     |
|           |  | <i>Día</i> | <i>Mes</i> | <i>Año</i> | <i>Hora</i> | <i>Min.</i> |                    |
| 6         | Apertura de Propuestas (fecha límite)  | 31         | 05         | 2024       | 15          | 30          | Plataforma Virtual |
|           |  | <i>Día</i> | <i>Mes</i> | <i>Año</i> |             |             |                    |
| 7         | Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada) | 07         | 06         | 2024       |             |             |                    |
|           |  | <i>Día</i> | <i>Mes</i> | <i>Año</i> |             |             |                    |
| 8         | Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)  | 10         | 06         | 2024       |             |             |                    |
|           |  | <i>Día</i> | <i>Mes</i> | <i>Año</i> |             |             |                    |
| 9         | Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)                       | 11         | 06         | 2024       |             |             |                    |
|           |  | <i>Día</i> | <i>Mes</i> | <i>Año</i> |             |             |                    |
| 10        | Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)                       | 18         | 06         | 2024       |             |             |                    |
|           |  | <i>Día</i> | <i>Mes</i> | <i>Año</i> |             |             |                    |
| 11        | Suscripción de contrato (fecha estimada)   | 25         | 06         | 2024       |             |             |                    |

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

#### Debe decir:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| 21. Presentación de Propuestas | <p><b>21.2.2</b> Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica <b>hasta las 14:00 horas del día lunes 10 de junio de 2024</b></p> <p><b>NOTA:</b> En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p> |
|--------------------------------|--|

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 22. Apertura de Propuestas | <p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p><b>Lugar.:</b> Plataforma virtual (Teams)</p> <p><b>Ciudad:</b> Santa Cruz de la Sierra</p> <p><b>País:</b> Bolivia</p> <p><b>Fecha:</b> 10/06/2024</p> <p><b>Hora:</b> 14:30</p> <p><b>Nota:</b> Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:</p> <p style="text-align: center;">Únase a través de su PC o aplicación móvil</p> <p style="text-align: center;"><b><u><a href="#">Unirse a la reunión ahora</a></u></b></p> |
|----------------------------|--|

### CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

| ACTIVIDAD |  | FECHA      |            |            | HORA        |             | LUGAR              |
|-----------|--|------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------------|
|           |  | <i>Día</i> | <i>Mes</i> | <i>Año</i> |             |             |                    |
| 1         | Publicación del DBC en la Web  | 07         | 04         | 2024       |             |             |                    |
|           |  | <i>Día</i> | <i>Mes</i> | <i>Año</i> | <i>Hora</i> | <i>Min.</i> |                    |
| 2         | Inspección previa  | 16<br>17   | 04         | 2024       | 08          | 30          | Patacamaya.        |
|           |  | <i>Día</i> | <i>Mes</i> | <i>Año</i> |             |             |                    |
| 3         | Consultas Escritas (fecha límite)  | 05         | 06         | 2024       |             |             | Vía e-mail         |
|           |  | <i>Día</i> | <i>Mes</i> | <i>Año</i> | <i>Hora</i> | <i>Min.</i> |                    |
| 4         | Reunión de aclaración  | 22         | 04         | 2024       | 14          | 00          | Plataforma Virtual |
|           |  | <i>Día</i> | <i>Mes</i> | <i>Año</i> | <i>Hora</i> | <i>Min.</i> |                    |
| 5         | Presentación de Propuestas (fecha límite)  | 10         | 06         | 2024       | 14          | 00          | Plataforma ERP     |
|           |  | <i>Día</i> | <i>Mes</i> | <i>Año</i> | <i>Hora</i> | <i>Min.</i> |                    |
| 6         | Apertura de Propuestas (fecha límite)  | 10         | 06         | 2024       | 15          | 30          | Plataforma Virtual |
|           |  | <i>Día</i> | <i>Mes</i> | <i>Año</i> |             |             |                    |
| 7         | Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada) | 27         | 06         | 2024       |             |             |                    |
|           |  | <i>Día</i> | <i>Mes</i> | <i>Año</i> |             |             |                    |
| 8         | Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)  | 01         | 07         | 2024       |             |             |                    |
|           |  | <i>Día</i> | <i>Mes</i> | <i>Año</i> |             |             |                    |
| 9         | Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)                       | 02         | 07         | 2024       |             |             |                    |
|           |  | <i>Día</i> | <i>Mes</i> | <i>Año</i> |             |             |                    |

|    |  |            |            |            |  |
|----|--|------------|------------|------------|--|
| 10 | Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada) | <i>Día</i> | <i>Mes</i> | <i>Año</i> |  |
|    |  | 11         | 07         | 2024       |  |
| 11 | Suscripción de contrato (fecha estimada)                                 | <i>Día</i> | <i>Mes</i> | <i>Año</i> |  |
|    |  | 18         | 07         | 2024       |  |

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente, con el fin de evitar inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz de la Sierra, 28 de mayo de 2024