

CIRCULAR N° 10

LICITACIÓN PÚBLICA No. 5000004427

“ ADECUACIÓN ESTACIÓN VILLAMONTES POLIDUCTO ”

En atención a las consultas realizadas y de acuerdo a lo estipulado en el DBC, Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) se aclara lo siguiente:

1. En la planilla económica “Formato B-1 Planilla para la Propuesta Económica” en observaciones indica que las celdas de color amarillo se debe realizar los Precios Unitarios APU.

647	G.16.1.	Canalización de cuatro rutas de conduit	ML	600		-
648	G.16.2.	Cableado	ML	600		-
649	G.16.3.	Fusionado/conectorizado	GLB	1		-
650	G.17.	Desarrollo de HMI.	GLB	1		-
651	G.17.1.	Desarrollo de HMI.	GLB	1		-
652	G.18.	Pre comisionado, Comisionado y Puesta en Marcha.	GLB	1		-
653	H.	DATABOOK Y PLANOS CAO				
654	H.1.	Databook Civil	GLB	1		-
655	H.2.	Databook Mecánico	GLB	1		-
656	H.3.	Databook Eléctrico	GLB	1		-
657	H.4.	Databook Instrumentación y Control	GLB	1		-
658	I	COMPRAS DELEGADAS			348000	348.000,00
659		TOTAL (Bs.)				348.000,00
OBSERVACIÓN:						
- SOLO COMPLETAR LOS PRECIOS UNITARIOS EN MONEDA BOLIVIANA, PARA CADA CELDA EN COLOR AMARILLO, DE LA COLUMNA "PRECIO UNITARIO (Bs.)".						

Pero en el Circular #7 indica que cada ITEM debe ser respaldados por él APU.

¿En la planilla económica cuales serían los ITEMS, las filas azules, las filas verdes o las celdas pintado de amarillo? Como ejemplo.

C.15.	Pintado de tuberías, estructuras metálicas, conduits, aceras, losas, fundaciones, soportes, pasarelas, escaleras, letreros de señalización y otros.	GLB	1			-
C.15.1.	Pintado de aceras, fundaciones, cajas, conduits, letreros y otros	M ²	345			-
C.15.2.	Pintado de tuberías y estructuras metálicas	GLB	1			-
C.15.2.1.	Arenado abrasivo a metal blanco	M ²	300			-
C.15.2.2.	Pintado tricapa pintura epóxica	M ²	300			-
D.	OBRAS MECÁNICAS Y METAL-MECÁNICAS					
D.1.	Instalación y Puesta en Marcha de Flare (Flare Stack Fs-800)	GLB	1			-
D.1.1	Izaje y aseguramiento de Flare	GLB	1			-
D.1.2	Pulgadas diametrales de soldadura de línea de 4" de llegada a Flare (desde brida de Salida de KOD a Brida de ingreso a Flare)	PLG Diam.	70			-
D.1.3	Ensayos no destructivos de línea de 4" de llegada a Flare (desde brida de Salida de KOD a Brida de ingreso a Flare)	PLG Diam.	70			-
D.1.4	Pulgadas diametrales de soldadura de línea de 1" de llegada a Flare (desde brida de Salida de KOD a Brida de ingreso a Flare, incluye adecuación de línea existente)	PLG Diam.	20			-
D.1.5	Ensayos no destructivos de línea de 1" de llegada a Flare (desde brida de Salida de KOD a Brida de ingreso a Flare)	PLG Diam.	20			-

RPTA 1. YPFB-TR: Cada inciso A. B. C. D. E..... está compuesto por actividades A.1. A.2. A.3 B.1. B.2. B.3.....C.1. C.2. C.3...etc. y, estas a su vez están compuestas por ítems de sub-actividades, por ejemplo A.2.1. A.2.2 A.2.3. Para aclarar el cuadro expuesto, el inciso D. OBRAS MECÁNICAS Y METAL-MECÁNICAS consta de las actividades D.1. D.2. D.3.....D.18, cada actividad está compuesta de

ítems de sub-actividades, por ejemplo D.1.1. D.1.2. D.1.3.....D.1.6., cada uno de estos ítems (D.1.1.; D.1.2.;.....) deberá estar respaldado por un APU, mismos que sumados darán como resultado el costo total de la actividad D.1.

Para otras actividades como por ejemplo la actividad H, la misma solo cuenta con un nivel de sub-actividades (H.1.; H.2.; H.3....etc.), a estas, la empresa proponente podrá colocar el precio unitario directamente, pero en todos los casos respaldados por precios unitarios.

652	G.18.	Pre comisionado, Comisionado y Puesta en Marcha.	GLB	1		-
653	H.	DATABOOK Y PLANOS CAO				-
654	H.1.	Databook Civil	GLB	1		-
655	H.2.	Databook Mecánico	GLB	1		-
656	H.3.	Databook Eléctrico	GLB	1		-

- ¿Para la liberación de las juntas soldadas se puede considerar el uso de equipo ULTRA SONIDO UT en vez de Gammagrafía como indica en la licitación?

RPTA 3. YPFB-TR: Acatar lo mencionado en los Términos de Referencia y sus Anexos.

Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente, con el fin de evitar inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz de la Sierra, 18 de junio de 2024