Transporte sA.

CIRCULAR No.5

LICITACION N° 5000004569

“INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO FLEXIBILIZACION CAMPO

GRANDE”

A todas las empresas interesadas:
En atencion a lo estipulado en la Clausula 4 ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DBC, mediante la
presente se aclara lo siguiente:

1.

El numeral C.4.2 indica se debe realizar: “Instalacion, conexion de cableado de
Instrumentacion y control, por lo que solicitamos nos puedan facilitar las HD (Hojas de
datos) de las siguientes valvulas e instrumentos:

- Valvula de succion ESDV-6040

- Transmisor de presion PDT-6041

- Valvula de descarga ESDV-6042

- Valvula ESDV-6041

R. Se adjunta la HD de las vélvulas y Transmisor de presion diferencial.

El numeral C.4.4. cita textualmente:
“Comprende, la provisidon de todos los recursos necesarios y la instalacién del sistema de

puesta a tierra y de proteccidn contra descargas atmosféricas de acuerdo a la ingenieria de
detalle a ser elaborada por la Contratista.”................ en caso de que la ingenieria de detalle
elaborada indique la necesidad de instalacién de pararrayos para cumplir la proteccion
contra descarga atmosférica, este item lo debemos considerar como parte de la provision
dentro de nuestra propuesta econdmica o se la podra realizar como compra delegada?

R. El proyecto prevé que el aterramiento se limitard a chicotillos de los equipos o
instrumentos hasta la tierra existente, su conexiéon por medio de soldadura cadweld. Por
favor remitirse a la Enmienda 3.

El numeral C.4.4. contempla de manera general varias actividades, entre ellas una que
indica:

“La malla de tierra y todas sus conexiones seran nuevas para toda la Estacién” sin embargo
en visita técnica se menciond que se podia utilizar la malla existente para poder empalmar
los chicotillos, solicitamos nos puedan aclarar si la malla debe ser nueva o se puede utilizar
la existente? Adicionalmente solicitamos nos puedan facilitar el plano de P.a.T existente
para tomar las consideraciones necesarias en nuestra propuesta técnico-economica
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R. Por favor remitirse a la Enmienda 3, en la cual se limita la Ingenieria a un estudio minimo,
por lo que ya no se considera nueva malla de tierra, las nuevas valvulas e instrumentos que
estdn en el alcance del servicio, deberdn tener conexién a la malla existente. Se adjunta
plano de aterramiento.

1. Durante la visita de obra, YPFB Tr indicd, que dentro del alcance del proyecto, esta el de
realizar el desmontaje de 1 valvula esférica, 1 valvula actuadora y 1 valvula check todas de
DN 24" ANSI 600, instaladas actualmente en el tramo de succion y descarga de ingreso hacia
el 4to compresor futuro, para luego montarlas en el sistema a ser adecuado. Favor
confirmar si este alcance es correcto?

R. Se confirma el alcance el cual se aclara en la Enmienda 3.

2. De ser afirmativa la respuesta anterior, el desmontaje de estas valvulas debemos
considerarlas en el periodo de intervencion que YPFB Tr comunicara con anticipacién (Paro
de Planta)?

R. Para el desmontaje de las valvulas se programara un paro de planta exclusivo para ésta
actividad, y las comunicaciones estaran a cargo de YPFB TRANSPORTE S.A.

1. Favor de confirmar el plazo de ejecucién de todo el servicio considerando
los hitos 1 y 2, asi como la elaboracion de la ingenieria y el conforme a
obra.

R. Por favor remitirse al apartado 8 de los TDR.

2. En cuanto a los materiales provistos por YPFB Transporte S.A. para el
instrumento PDIT, por favor confirmar si esté incluida la vélvula de 5 vias
o si debe ser provista por el contratista.

R. Confirmamos que el instrumento Transmisor de Presién Diferencial es provisién de
YPFB Transporte S.A., e incluye la valvula de 5 vias.

3. Enlos esquemas tipicos de las valvulas, confirmar si la valvula cuenta con
su respectivo filtro regulador (entre la valvula y la toma de gas power).

R. La vélvula cuenta con su filtro regulador y es parte de las valvulas provision de YPFB
Transporte S.A.

4.  Confirmar que la presentacion de los CVs se realizara en la etapa de
entrega de la carpeta de inicio y no en la etapa de licitacion.

R. Confirmado, por favor remitirse al apartado 9.2 de los TDR.
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5.  Se solicita el plano de aterramiento para considerar la ruta de excavacion,
tendido de cable y puntos de soldadura para estructuras y soportes.

R. Se adjunta el plano TJ-E144-EL-01-16-01 de 04=1 PLOT PLAN INSTALACIONES
ATERRAMIENTO.

6. Del Documento Anexo 4 Términos De Referencia A. INGENIERIA Pag 7
de 57 indica “ La Contratista debera tomar en cuenta que YPFB TR, no tiene
previsto realizar estudios de ingenieriacomplementarios a los que se
desarrollaran en el presente requerimiento, por lo que, debera realizar, elaborar
y generar los estudios, relevamientos, sondeos, memorias de calculos,
especificaciones técnicas y planos en general, para TODAS las especialidades
necesarias de construccion y asi garantizar el buen funcionamiento de todas las
instalaciones que realizard la Contratista en las éareas civil, mecénico,
instrumentacioén, control y comunicacién.”

No se especifica el plazo para estas actividades. Por lo tanto, se solicita indicar
y aclarar si el trabajo debe estar completado dentro de los hitos 1y 2, asi como
proporcionar un tiempo estimado para la elaboracion de estos puntos dentro de
los 70 dias de ejecucion.

R. Por favor remitirse a la Enmienda 3 donde se limita el alcance de la Ingenieria, el cual
estad considerado dentro del tiempo establecido para el Hito 1.

6. Consultar a YPFB Transporte si puede proveer un punto de energia
eléctrica para las oficinas.

R. Favor remitirse al apartado “C.1.2. Obrador, Oficinas y Area de Almacenamiento de
Materiales de los Términos de Referencia”.

8.  Confirmar si todo material que no esté incluido en el documento Anexo E-
4 deberé ser provisto por la contratista, tales como:

e Conduitde 2"y/o 1 1/2" RGS, Sellos, Flexibles, Union doble

o Cable apantallado de instrumentacion para el transmisor diferencial 1C-
1Prx16 AWG + shield

o Cable apantallado de sefial digital para los estados de posicion de cada
valvula 1C-2Prx16 AWG.

R. Si resultado de la ingenieria segin Enmienda 3, se considera necesario el material
indicado, la provision de las mismas sera mediante el Item “B.1 Procura de Materiales
por Compras Delegadas” de los TDR.
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9. En las actividades eléctricas se indica que "la malla de tierra y todas sus
conexiones seran nuevas para toda la estacion”. Se solicita confirmar si se
realizar4 una malla nueva de aterramiento o se realizardn puntos de soldadura
exotérmica para chicotillos de cable de cobre desnudo en la malla existente.

R. Por favor remitirse a la Enmienda 3, en la cual se limita la Ingenieria a un estudio
minimo, por lo que ya no se considera nueva malla de tierra, las nuevas valvulas e
instrumentos que estan en el alcance del servicio, deberan tener conexion a la malla
existente.

10. Consultar si es posible utilizar retroexcavadoras para los trabajos de
excavacion

R. Se podra emplear equipos para excavaciéon donde no existan instalaciones
enterradas. Donde existan la posibilidad de presencia de instalaciones, se debera
realizar excavacion manual.

11. Del Documento Anexo 4 Términos De Referencia MONTAJE Y SERVICIOS
MECANICOS Pag 22 de 57 indica “Para las actividades de intervencion
necesaria para completar el trabajo, YPFB TR comunicard oportunamente el
tiempo estimado previsto para lo cual la Contratista deberéa adecuarse y ejecutar
la intervencion en dicho tiempo.” Se solicita que nos puedan proporcionar mas
detalles sobre esta actividad, incluyendo los plazos de intervencién, para que
podamos considerar todos los recursos necesarios.

R. Se deberd considerar todas las interconexiones en un solo paro de planta y el
tiempo para su ejecucidon dependera del volumen de trabajo que se solicitara en
el programa de trabajo.

1. ¢Favor confirmar si para realizar las interconexiones previstas se realizaran con paro
de planta?

R. Si, las interconexiones se deben realizar con paro de planta.

2. ¢En caso de realizar paro de planta favor indicar el tiempo que YPFB TR tiene
previsto?

R. Favor remitirse a los numerales que forman parte del apartado “C.3.3. MONTAJE Y
SERVICIOS MECANICOS” de los TDR.

3. Cronograma de ejecucion de obra: Una vez analizado los plazos previstos en el TDR,
que solicita que el hito 1 sea de 40 dias para conclusion de obras mecanicas,
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consideramos que es un plazo muy ajustado por no decir casi imposible de cumplir
debido a que en este plazo se deben cumplir actividades como ser:

a. Elaboracion y aprobacion de la carpeta de inicio
b. Elaboracion de la ingenieria basica y de detalle
C. Elaboracion y aprobacion por la ANH de la carpeta de pruebas

hidrostaticas. Esta gestion de elaboracion segun la seccion “C.3.4.1.
Pruebas Hidrostaticas del Sistema de Cafierias”, debe ser gestionada con
30 dias de anticipacion.
Si consideramos los tiempos de ejecucion de la prueba hidraulica (7 dias), méas los
plazos de elaboracion y aprobacion, ademas del plazo para la interconexion de los Tie
Ins, vemos imposible el cumplimiento de este hito requerido por YPFB TR.

En base a lo sefialado anteriormente, solicitamos a YPFB TR reconsiderar este hito 1
y ademas el hito 2. Como sugerencia consideramos viable los siguientes plazos para
estos Hitos:

e Hito 1: 60 dias

e Hito 2: 30 dias

R. No es posible la modificacion de los Hitos ni del plazo de ejecucidn del proyecto.

1. Solicitarles puedan enviarnos plano de canalizaciones de acuerdo a los indicado en
TERMINOS DE REFERENCIA punto C.4.1. “Excavacién, preparacién de zanjas para el
tendido de conduit de acuerdo al plano adjunto en el Anexo E-2”, en dicho anexo no
estd el plano de canalizaciones

R. Por favor remitirse al anexo de la Circular 2 “Plano Escalera y Conduits”.

2. Solicitarles plano donde se muestre la ubicacion del PLC (2-3-N041C) y confirmar que
todas las sefales de las valvulas actuadas e instrumentos se cablearan a dicho PLC.

R. Por favor remitirse al anexo de la Circular 2 “Plano Escalera y Conduits”.

3. Confirmar que los trabajos en el sistema de control/seguridad y pantallas HMI seran
ejecutados por otros. Es decir, que esta actividad no forma parte del alcance de la
CONTRATISTA.

R. Se confirma que los trabajos indicados seran ejecutados por otra empresa.

4. Favor de confirmar que todos los materiales provistos por YPFB TR estardn disponibles
cuando emitan la Orden de Proceder, caso contrario favor de facilitarnos las fechas de
entrega para poder incluirlas en el cronograma de ejecucidn, al ser un verdadero reto
el plazo de 40 dias para la entrega del Hito 1 es de suma importancia tener claro el tema
de la disponibilidad de materiales.
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R. Se confirma que los materiales estaran disponibles para cuando se emita la Orden de
Proceder, la fecha se actualizara en base a la fecha de la firma del contrato.

Santa Cruz de la Sierra, 29 de julio de 2024



