

**ENMIENDA N° 2**

**LICITACIÓN N° 5000004569**

**“INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO FLEXIBILIZACIÓN CAMPO GRANDE”**

En atención a lo estipulado en el Documento Base de Contratación (DBC), Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS, comunicamos que el DBC de la Licitación de Referencia ha sido modificado de la siguiente manera:

**En el DBC, PARTE II CONDICIONES ESPECIALES DE LA LICITACIÓN (CEL), Puntos 21, 22 y CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

**Donde dice:**

21. Presentación de Propuestas	<p><b>21.2.2</b> Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica <b>hasta las 11:00 horas del día lunes 29 de julio de 2024.</b></p> <p><b>NOTA:</b> En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p>
22. Apertura de Propuestas	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p><b>Lugar.:</b> Plataforma virtual (Teams)</p> <p><b>Ciudad:</b> Santa Cruz de la Sierra</p> <p><b>País:</b> Bolivia</p> <p><b>Fecha:</b> 29/07/2024</p> <p><b>Hora:</b> 11:15</p> <p><b>Nota:</b> Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:</p> <p style="text-align: center;">Únase a través de su PC o aplicación móvil</p> <p style="text-align: center;"><a href="#">Unirse a la reunión ahora</a></p>

**CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
		Día	Mes	Año			
1	Publicación del DBC en la Web	08	07	2024			
2	Inspección previa	11	07	2024	15	00	en la puerta principal de la Estación de Compresión Campo Grande, Yacuiba
3	Consultas Escritas (fecha límite)	23	07	2024			Vía e-mail
4	Reunión de aclaración	15	07	2024	10	00	Plataforma Virtual
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	29	07	2024	11	00	Plataforma ERP
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	29	07	2024	11	15	Plataforma Virtual
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	15	08	2024			
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	19	08	2024			
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	20	08	2024			
10		Día	Mes	Año			



## Transporte S.A.

11	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	29	08	2024
	Suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año
	10	09	2024	

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

### Debe decir:

21. Presentación de Propuestas	<p><b>21.2.2</b> Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica <b>hasta las 11:00 horas del día viernes 2 de agosto de 2024.</b></p> <p><b>NOTA:</b> En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p>
22. Apertura de Propuestas	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p><b>Lugar:</b> Plataforma virtual (Teams)</p> <p><b>Ciudad:</b> Santa Cruz de la Sierra</p> <p><b>País:</b> Bolivia</p> <p><b>Fecha:</b> 02/08/2024</p> <p><b>Hora:</b> 11:15</p> <p><b>Nota:</b> Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:</p> <p style="text-align: center;">Únase a través de su PC o aplicación móvil</p> <p style="text-align: center;"><a href="#">Unirse a la reunión ahora</a></p>

### CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR
	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1 Publicación del DBC en la Web	08	07	2024			
2 Inspección previa	11	07	2024	15	00	en la puerta principal de la Estación de Compresión Campo Grande, Yacuiba
3 Consultas Escritas (fecha límite)	29	07	2024			Vía e-mail
4 Reunión de aclaración	15	07	2024	10	00	Plataforma Virtual
5 Presentación de Propuestas (fecha límite)	02	08	2024	11	00	Plataforma ERP
6 Apertura de Propuestas (fecha límite)	02	08	2024	11	15	Plataforma Virtual
7 Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	15	08	2024			
8 Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	19	08	2024			
9 Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	20	08	2024			
10 Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	29	08	2024			
11 Suscripción de contrato (fecha estimada)	10	09	2024			

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.



**Transporte S.A.**

*Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Enmienda con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.*

Santa Cruz de la Sierra, 25 de julio de 2024