

ENMIENDA N° 2

LICITACIÓN PÚBLICA N°500004521

“REPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE TANQUES DE GLP”

A todas las Empresas interesadas y en base a lo estipulado en el Documento Base de Contratación, Numeral 4 ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC), enmendamos lo siguiente:

Punto No.1

En el DBC – PARTE II. CONDICIONES ESPECIALES DE LA LICITACIÓN (CEL) – NUMERALES 21-22 Y CRONOGRAMA DEL PROCESO

Donde dice:

21. Presentación de Propuestas	<p>21.2.2 Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica hasta las 11:00 horas del día 19 de julio de 2024</p> <p>NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p>
22. Apertura de Propuestas	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p>Lugar: Plataforma virtual (Teams) Ciudad: Santa Cruz de la Sierra País: Bolivia Fecha: 19 de julio de 2024 Hora: 11:30</p> <p>Nota: Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:</p> <p style="text-align: center;">Únase a través de su PC o aplicación móvil Unirse a la reunión ahora</p>

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

N°	ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR
		Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1	Publicación del DBC en la Web	24	06	2024			
2	Inspección previa	03	07	2024	10	00	Terminal Tarija
3	Consultas Escritas (fecha límite)	11	07	2024			Correo Electrónico
4	Reunión de aclaración	05	07	2024	14	00	Plataforma Virtual
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	19	07	2024	11	00	Plataforma ERP
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	19	07	2024	11	30	Plataforma Virtual
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	31	07	2024			
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	02	08	2024			
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	5	08	2024			
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	19	08	2024			
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	30	08	2024			

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

Debe decir:

21. Presentación de Propuestas	<p>21.2.2 Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica hasta las 11:00 horas del día 22 de julio de 2024</p> <p>NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p>
22. Apertura de Propuestas	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p>Lugar: Plataforma virtual (Teams) Ciudad: Santa Cruz de la Sierra País: Bolivia Fecha: 22 de julio de 2024 Hora: 11:30</p> <p>Nota: Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:</p> <p style="text-align: center;">Únase a través de su PC o aplicación móvil</p> <p style="text-align: center;">Unirse a la reunión ahora</p>

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR
	Día	Mes	Año	Hora	Min	
1 Publicación del DBC en la Web	24	06	2024			
2 Inspección previa	03	07	2024	10	00	Terminal Tarija
3 Consultas Escritas (fecha límite)	11	07	2024			Correo Electrónico
4 Reunión de aclaración	05	07	2024	14	00	Plataforma Virtual
5 Presentación de Propuestas (fecha límite)	22	07	2024	11	00	Plataforma ERP
6 Apertura de Propuestas (fecha límite)	22	07	2024	11	30	Plataforma Virtual
7 Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	31	07	2024			
8 Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	02	08	2024			
9 Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	5	08	2024			
10 Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	19	08	2024			
11 Suscripción de contrato (fecha estimada)	30	08	2024			

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Enmienda con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz, 16 de julio de 2024