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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA LICITACION

YPFB Transporte S.A. tiene previsto la ejecucion de las obras de construccion del
proyecto “ADECUACION ESFERAS GLP SISTEMA DE TRANSPORTE REFINERIA
GUALBERTO VILLARROEL", para la gestion 2024 y 2025, para la cual se requiere

contratar a una empresa que prevea un inspector API 510 certificado.

2.  UBICACION DEL PROYECTO

La fiscalizacion del proyecto se realizara en la ciudad de Cochabamba:
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TABLA A-1 UBICACION

DEPARTAMENTO
(LOCALIDAD/
PROYECTO ESTACION) COORDENADAS
ADECUACION ESFERAS GLP SISTEMA | COCHABAMBA (R. |Latitud: 17°27'1.62"S
TRANSP_RGEB Y RGV G.V.) Longitud: 66° 7'23.82"0

3. DEFINICIONES

A continuacion, se define la terminologia o abreviaturas que se utilizaran en el presente
documento:

- Contratante: YPFB TRANSPORTE S.A., es la parte que solicita los servicios de
terceros para la ejecucion de las tareas requeridas. Oficina ubicada en Santa Cruz
— Bolivia, Av. Doble Via La Guardia Km-7 1/2.

- Contratista: Es la parte que toma a su cargo el Servicio de Fiscalizacion.

- Proponentes: Son las empresas legalmente establecidas en el pais, que, en
conformidad con los Términos de Referencia y Administrativos de la presente
invitacion, participan del proceso de licitacién para la ejecucion del servicio.

- Fabricante / Proveedor: Es la parte que fabrica o provee equipos y/o servicios
requeridos por el Contratante o el Contratista.

- ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos.

- END: Ensayos no destructivos.

- IC Invitacién a Cotizar.

- TDR: Términos de referencia.

- SGN: Sistema de gestion de negocios.

- API: American Petroleum Institute

- RGV: Refineria Gualberto Villarroel

OBJETIVO

Contratar a una empresa especializada que preste servicios de fiscalizacion para la obra
de adecuacion del Parque de Esferas de GLP en Refineria Gualberto Villarroel,
asegurando Yy fiscalizando que la ejecuciéon de las inspecciones internas, externas y
reparaciones de los tanques esféricos de GLP de propiedad de YPFB Transporte S.A.,
cumplan las normas, estandares nacionales e internacionales de construccion y
alteracion de tanques, recomendando y aplicando las mejores practicas de la ingenieria
y todo lo pertinente en la legislacion vigente en Bolivia.

ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACION DE OFERTAS

5.1 VISITA AL LUGAR DE LA OBRA — INSPECCION PREVIA

Para el presente servicio NO se tiene previsto la visita al lugar de la obra, sin embargo,
para la elaboracion de sus propuestas técnico — econémicas, las empresas proponentes
pueden realizar por cuenta propia una visita al 4rea de los proyectos, especialmente
para relevar datos para el tema logistico.
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5.2 REUNION DE ACLARACION

La reunién de aclaracion se llevar4 a cabo de forma virtual con los interesados (no
mandatorio), en la cual, los proponentes podran realizar consultas relacionadas con el
proceso o alcance del servicio. La fecha y hora de la reunion serd indicada en las IC
(Invitacién a Cotizar).

6. ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS POR YPFB TRANSPORTE S.A.

Para el servicio de Fiscalizacion no se tiene previsto la entrega de ningun tipo de
material, equipo y/o instrumento de medicién por parte de YPFB Transporte S.A., a la
empresa CONTRATISTA de Fiscalizacion.

7. DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL SERVICIO

Para la prestacion del servicio requerido, la empresa contratista de fiscalizacion debera
asignar a la obra un profesional idéneo, altamente capacitado y con experiencia en
trabajos similares, quien realizara el control de las siguientes actividades:

- Revisibn de informacién, inspeccion de indicaciones, interpretacion y
recomendaciones a las inspecciones y alteraciones internas y externas de los
recipientes a presién (tanques esféricos para GLP).

- Reparaciones y alteraciones a soportes y tensores de los tanques esféricos

- Revisién y actualizacion del nuevo plan de Inspeccion

- Data Book

Se debera tomar en cuenta que las actividades y trabajos en cada tanque esférico de
GLP sera coordinado de acuerdo a la planificacion de liberacién de tanques de GLP por
parte de la contratista de construccidn, estos trabajos se realizaran de manera
escalonada en diferentes periodos para generar el menor impacto en la operacién del
parque, sin embargo, para efectos de elaborar la propuesta, se debera considerar que
una vez liberado el tanque esférico por parte del area de operaciones de YPFB
Transporte S.A., la contratista de construccién realizara todos los trabajos requeridos
hasta la finalizacion de los mismos, se estima que el tiempo promedio aproximado sera
de 45 dias por esfera, es en esta ventana de tiempo que se deberan realizar las
actividades de inspeccion y fiscalizaciéon. El proponente debera analizar y considerar en
base a su experiencia las movilizaciones que sean necesarias para cumplir con el plan
de inspeccion.

La empresa de fiscalizacién debera contar en su organizacién con un Encargado del
Servicio de Fiscal (Gerente de Fiscalizacion) en oficina base (Santa Cruz o ciudad de
origen), delegado para la administracion de los servicios objeto de la presente invitacion
y que actuara en directa interaccion y coordinacion con la jefatura del Proyecto de YPFB
TRANSPORTE S.A.

El pago por el servicio prestado serd por uso efectivo de recursos. Por lo que se
considera que los dias de trabajo efectivo podran ser variables en funcién a la ejecucion
de las actividades de construccion.

El proponente deberd cotizar los servicios en la planilla econémica (formato B-1):
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ITEM DESCRIPCION UNID.
All FISCAL INSPECTOR API 510 {INSPECCIONES EN CAMPO) DIA
Al.2 ELABORACION, PRESENTACION Y APROBACION DE INFORME FINAL (GABINETE) UNID.

TRABAJOS EN CAMPO (REFINERIA Gualberto Villarroel)

Los costos del inspector y todas las facilidades que se describirAn mas adelante para el
desarrollo de las actividades en campo, ademas de la alimentacion, alojamiento,
herramientas (equipos, instrumentos, hardware, software, etc.) y todo gasto adicional
requerido, deben estar incluidos en el item A.1.1. “FISCAL INSPECTOR API 510
(INSPECCIONES EN CAMPO)”, se estima que todas las inspecciones y reparaciones
en campo para las 4 esferas de YPFB Transporte S.A. se realizardn en un maximo de
36 dias.

Nota: Se aclara que los dias en campo se consideran de 10 horas con una (1) hora para
el almuerzo.

TRABAJOS EN OFICINA CONTRATISTA FISCALIZACION (HORAS GABINETE)

Los costos de todas las horas que utilice el inspector para los trabajos en gabinetes
como ser, pero no se limitan a: Verificacion y revision de documentacion, elaboracién
de documentacién, memorias de calculo, aprobacion de documentos de la contratista,
andlisis, aprobacion y firma de data book, revision de disefios, reuniones, etc.), asi como
el material de escritorio y costos administrativos, deberan incluirse en el item A.1.2.
“‘ELABORACION, PRESENTACION Y APROBACION DE INFORME FINAL
(GABINETE)”, este item ser& cancelado a la presentacion de cada informe final de cada
esfera (4 informes en total).

7.1. ACTIVIDADES A FISCALIZAR

Los trabajos de construccion y adecuacion de los tanques esféricos seran realizados
por una empresa constructora, contratada por YPFB Transporte S.A., por lo tanto, se
requiere de los servicios de fiscalizacion para las actividades relacionadas con las
actividades citadas en el punto 7. (inspeccion interna, externa y reparacion) para los 4
tanques esferos de GLP de propiedad de YPFBTR (TAG: 2939, 2941, 2942 y 2943) que
se encuentran en predios del parque de esferas de la Refineria Gualberto Villarroel.

7.2 DESCRIPCION DE LAS LABORES

El Fiscalizacion del servicio API 510, debe adoptar los procedimientos del sistema de
gestién de YPFB Transporte S.A. para elaborar sus informes.

7.2.1 FISCALIZACION DEL PROYECTO

» Verificar y controlar que todos los trabajos que se ejecuten durante la inspeccion
(interna/externa) y reparacion de las esferas 2939, 2941, 2942 y 2943 de
propiedad de YPFB Transporte S.A. sean ejecutados en estricto cumplimiento al
codigo API 510y al plan de inspeccion.
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Revision de Ingenieria de reparacion

Revision Hojas de Datos

Revision de Listado de indicaciones

Revision de Memorias de calculo

Verificacion de puntos de parada

Revisién de Plan de Inspeccién

Revision y firma de Data Book

Revision de MC Valorizacion

Elaboracion de Informe Final

Salvo en los casos donde las condiciones de trabajo tengan un acto inseguro o
por una condicién insegura que represente una exposicion a riesgo a la Salud,
Seguridad o al Medio ambiente, la decision de parar una actividad o la obra sera
exclusiva del encargado de Obra de YPFB TRANSPORTE S.A. que estara
permanente en campo.

VVVVVVVYYY

7.2.2 CIERRE DEL PROYECTO

» La fiscalizacion debe entregar al encargado de Obra de YPFB TRANSPORTE
S.A. toda la documentacion recibida y generada con respecto al trabajo realizado
en las esferas (Data Book de Fiscalizacién) durante el servicio prestado al
proyecto debidamente ordenada, con indice y encarpetada en original en fisico
mas una copia digital.

» Revisar y validar todo lo concerniente a los trabajos ejecutados en las esferas
de YPFBTR en el Data Book y planos As Built del proyecto a ser presentado por
las empresas contratistas de construccion.

7.3 RESPONSABILIDADES Y ALCANCE DE LA FISCALIZACION

Responsabilidades y alcance de la empresa proveedora del servicio:

v
v
v

Asumir la responsabilidad plena de los servicios de fiscalizacion de la obra.
Proveer de personal idéneo para los servicios requeridos.
Disponer de personal para el caso que YPFB TRANSPORTE S.A. solicite que sea
reemplazado, por causales de negligencia, mala conducta o incapacidad técnica.
Proveer asesoramiento técnico especializado de manera directa al encargado de Obra
de YPFB TRANSPORTE S.A. asignado.
Proveer al inspector de todo el equipo necesario como ser, de manera meramente
enunciativa mas no asi limitativa:
1. Equipo de Proteccion personal (EPP) completo y adecuado para la zona, de
acuerdo a los requisitos de GSSM y RSE para contratistas de YPFB Transporte
S.A. Se debera tomar en cuenta que los trabajos seran ejecutados en altura
para lo cual la empresa contratista de fiscalizacion debera proveer los
implementos de seguridad personal para este tipo de trabajos.
2. Computadoras tipo laptop con procesador Core 17 minimamente, para cada
fiscal, estos equipos deben contar con MS Office, MS Project, Autocad, Google
Earth, Adobe Acrobat, etc.
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3. Teléfono celular con cobertura en el sitio de la obra y crédito minimo de 50
Bs/mes.

4. Habilitacién conforme lo indicado en los “Requisitos de GSSM y RSE para
contratistas” de YPFB TRANSPORTE S.A. y “Requisitos para habilitacion de
personal y equipos de YPFB Refinacién” (incluido en el Anexo 9)

5. Equipos/Instrumentos para examinacion visual segun Anexo 10 (minimo).

6. Software especializado en disefio de recipientes a presion segun Anexo 10.

Transporte de ida y vuelta desde su base al sitio del proyecto, incluye pasajes aéreos.

Tener al dia vacunas, certificaciones, capacitaciones y otros segun procedimiento de

YPFB TRANSPORTE S.A. y de YPFB Refinacion. (Ver Anexo 9)

v' Entregar una copia del contrato firmado con el inspector, debidamente visado por el
ministerio de trabajo.

v' Entregar mensualmente copia de las boletas de pago, asi como aportes ala AFP y

CPS.

<]

7.3.1 ALIMENTACION DEL INSPECTOR

La empresa contratista de fiscalizacién debera proveer para el inspector:

e Alimentacion, consistente en comidas basicas: desayuno, almuerzo y cena.
o Alimentos para cubrir las necesidades de refrigerio consistente en: agua
embotellada, gaseosas, frutas, café, té, azlcar, etc.

7.3.2 ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DEL INSPECTOR

La empresa contratista de fiscalizacion debera proveer para el inspector:

e Alojamiento, cumpliendo con lo establecido en los “Requisitos de SSM y RSE
para contratistas” de YPFB Transporte S.A., con dormitorio con aire climatizado
acondicionado/calefaccién, bafio privado con agua caliente permanente.

e Lavado de ropay planchado.

7.3.3 OFICINAS Y EQUIPAMIENTOS CON INTERNET

El ambiente para oficina para la supervision y fiscalizacion sera provisto por YPFB
TRANSPORTE S.A. asi como también el servicio de internet Wi—Fi.

La contratista de fiscalizacién deber& proveer para el inspector:

1. Computadora tipo laptop, con procesador Core i7 minimamente, este equipo
debe contar con MS Office, MS Project, Autocad, Google Earth, Adobe Acrobat,
Visio, software especializado, etc.

2. Material de escritorio en general (libreta de anotaciones, lapiceros, lapiz,
borrador, cuaderno, etc.)
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7.4 REGIMEN DE TRABAJO

El régimen de trabajo del inspector serd a requerimiento. La movilizacion del inspector
a la zona del proyecto sera solicitada y autorizada por el responsable del proyecto de
YPFB TRANSPORTE S.A.

8. PLAZOY CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
El plazo del servicio de Fiscalizacién es 180 dias calendario.

Las empresas proponentes deben tomar en cuenta que el plazo descrito anteriormente
es de cardcter referencial, ya que depende de los planes de inspeccion y reparacion de
cada esfera. La demanda real de fiscalizacion sera determinada por la necesidad de la
obra, dejando establecido en consecuencia que, YPFB Transporte S.A., no estara
obligada a mantener un nimero minimo o maximo de dias del inspector durante la
ejecucion de las inspecciones y reparaciones, en cualquiera de estos casos, las
condiciones del contrato y las tarifas para el servicio de fiscalizacién no variaran bajo
ninguna circunstancia.

9. REQUISITOS PARA LA EMPRESA Y EL PERSONAL ASIGNADO A LA OBRA

EMPRESA

La empresa Proponente, deberd contar con experiencia en Fiscalizacién de al menos
tres (3) proyectos en el rubro hidrocarburos que contenga en sus actividades la
inspeccion y reparacién de recipientes a presion bajo el codigo API 510.

Este requerimiento sera evaluado en la Matriz de Evaluacion Técnica, por lo que el
Proponente deberéa adjuntar la documentacién de respaldo de acuerdo a lo requerido.

PERSONAL:

A efectos de dar cumplimiento al Decreto Supremo N° 26582 que aprueba el
Reglamento a la Ley N° 1449 y que regula el ejercicio profesional de la Ingenieria y
asimismo a la Resolucion Ministerial N° 479/20 del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Prevision Social: “Todo profesional licenciado en ingenieria que sea boliviano o
extranjero con residencia permanente en el pais, para participar debera estar inscrito en
el registro Nacional de Ingenieros de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB); para lo
cual, debera imprescindiblemente acreditar lo referido a través de la presentacion de
una fotocopia a color del carnet emitido por la citada entidad”.

- Fiscal Inspector de recipientes a presion APl 510:

Licenciado en Ingenieria 0 de ramas afines a la ingenieria, ciencias fisicas o
tecnoldgicas con certificacion vigente API 510.

Experiencia:
Minimo 8 afios de experiencia especifica en disefio, fabricacibn y montaje de
recipientes a presibn ASME VIII, Div, |, acompafiamiento a certificacion y

recertificacion de recipientes a presién bajo ASME BPVC/NBIC.

Se debe presentar los siguientes documentos del inspector API 510:
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e Hoja de Vida.

e Copia simple del titulo profesional en provision nacional (validado en caso de
tener titulo en el exterior).

e Copia de la certificacion: Inspector en Servicio de Recipientes a Presion bajo
el Cadigo de Servicio API 510.

o Copia de la certificacion: Inspector de Calderas y Recipientes a Presion,
Comision IS, endoso “R” (National Board of Boilers and Pressure Vessel
Inspectors)

e Capacitacion o certificacion para inspector de soldadura AWS.

o Descripcion de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia
en el cargo requerido y tiempo de servicio prestado, adjuntando los respaldos
correspondientes (Certificados de trabajo y/o evidencias que demuestren su
participaciéon en dichos trabajos).

10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA - DE ACUERDO A LA MATRIZ DE
EVALUACION

Para verificar y realizar la evaluacion, en el acépite correspondiente de la propuesta
técnica, definida en el DBC, el Proponente debera adjuntar en su propuesta todos los
documentos listados en los incisos siguientes, que forman parte de la Matriz de
Evaluacion Técnica.

Tomar en cuenta que, todo lo incluido en la propuesta técnica, en caso de ser adjudicado
el servicio, de forma conjunta con los Términos de Referencia son la base para el control
y seguimiento de la obra.

De forma previa es importante indicar, que la Matriz de Evaluacion Técnica
esencialmente contiene los mismos requisitos acé solicitados y que en la etapa de
evaluacion por parte de YPFB Transporte S.A., son verificados bajo el criterio Cumple /
No cumple, por lo que se recomienda tomar especial atenciéon a la inclusién del
documento que se solicita.

a) PLAN DE EJECUCION PARA LA PROVISION DEL SERVICIO

En este acapite, el Proponente debe presentar el Plan de Fiscalizacion de las obras,
que contemple todas las actividades a realizar segun alcance descrito en punto 7,
describiendo principalmente las actividades planificadas con relacion a la
Fiscalizacion de todas las areas.

b) ORGANIGRAMA

En este acéapite, el Proponente debe adjuntar un organigrama para la ejecucion del
servicio, indicando los cargos del personal requerido para la Fiscalizacién, no asi los
nombres de las personas que ocuparan estos cargos, incluyendo también el personal
de reemplazo para los fiscales titulares. Este organigrama, debe cumplir con lo
descrito en Punto 9 de los Términos de Referencia. En el organigrama a presentar
debera estar incluido el administrador y el encargado de seguimiento y control.

c) SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001 O CON LINEAMIENTOS ISO 9001

En este acapite se solicita a las empresas proponentes que presenten el manual de
calidad para el proyecto. Este manual debe demostrar la implementacién de los
lineamientos de la ISO 9001.
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d) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA y PERSONAL

En este acapite, el Proponente deberd adjuntar un listado y respaldos
correspondientes que demuestren lo exigido en cuanto a experiencia de su empresa
y personal, en cumplimiento de lo requerido en Punto 9 del presente documento.

11. PROPUESTA ECONOMICA

El Proponente, debera ingresar sus precios establecidos, en el campo de oferta
econdémica en el ERP (campo Posiciones) y ademas debera adjuntar la propuesta
econdmica, elaborada en base al alcance descrito lineas arriba y en el formato adjunto
como parte de la licitacion (Formato B-1 Planilla para la Propuesta Econdmica)
redondeando las cifras a dos decimales. La propuesta econémica sera presentada y
evaluada conforme lo establecido en las CEL del DBC.

12. CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA (MATRIZ DE EVALUACION DE OFERTAS
TECNICAS)

El criterio establecido para la evaluacién por parte de YPFB Transporte S.A., sera:
CUMPLE - NO CUMPLE, mediante la aplicacion de la Matriz de Evaluacion Técnica
(adjunta al DBC) preparada de forma especifica para el presente proceso de licitacion.
Las propuestas que obtengan la evaluacién técnica de CUMPLE, quedaran habilitadas
para la evaluacién econémica.

13. PLANES A PRESENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

Es muy importante dejar en claro a las Empresas Proponentes, que lo solicitado en éste
acapite aplica solamente para el Proponente que resulte beneficiado con la adjudicacion
del servicio, es decir la Contratista; en cuyo caso debe presentar los siguientes
documentos que componen la Carpeta de Inicio de Obra, misma que debera ser
aprobada como requisito previo para la movilizacion conforme lo establecido en el
PO.007 de YPFB Transporte S.A.

El Contratista debera presentar en la carpeta de inicio de obra, ademas de los requisitos
de GSSM y RSE los siguientes documentos:

Los planes a ser presentados por la empresa Contratista, de manera enunciativa mas
no limitativa, son los siguientes:

» Hojas de vida, respaldado del personal profesional asignado para la prestacion del
servicio de fiscalizacion a realizar. Dicho perfil y experiencia debera estar de acuerdo
al perfil y experiencia solicitados en el Punto 9. Se aclara que los relevos deben contar
con la misma experiencia solicitada del cargo del fiscal titular.

YPFB Transporte S.A., evaluara cada puesto y aprobara o solicitara el reemplazo en
caso de que (cualquier especialista) no satisfaga lo solicitado.

De la misma manera, en caso necesario, YPFB Transporte S.A., podra solicitar la
presentacion de cualquier documentacion adicional (certificados, titulos, otros) o
entrevistas que se requiera para la aprobacion del profesional propuesto.

» Plan de ejecucion y metodologia general para la fiscalizacion.

» Plan de salud, seguridad, medio ambiente y social.
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» Plan de gestion de calidad.
> Procedimientos e instructivos.

14. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
Forman parte de los TDR los siguientes documentos:

Anexo 8 Matriz de Evaluacién de Ofertas Técnicas.
Anexo 5: Planilla de cotizacién Formato B-1.
Anexo 9: Requisitos para habilitacion de personal y equipos de YPFB

Refinacion.

Anexo 10: Equipos, instrumentos y software requerido

15. NORMAS APLICABLES

De forma enunciativa mas no limitativa, a continuacién, describimos la normativa
nacional e internacional aplicable, ademas de la reglamentacion de YPFB Transporte
S.A. que se debe cumplir para la ejecucion del presente proyecto:

El desarrollo y ejecucién de los trabajos requeridos en la presente invitacién, deberan
ajustarse a las mejores practicas de Ingenieria y cumplir con las Ultimas versiones de
estandares, coédigos y practicas recomendadas en la industria petrolera, como las
indicadas a continuacion de forma enunciativa mas no limitativa:

- Inspeccion de recipientes a presion:
American Petroleum Institute

API1 510 Cddigo de inspeccion de recipientes a presion.
API 579 Practica recomendada 579

- Mecanica:
American Petroleum Institute

API 5L Specification for Line Pipe

API1 6D Specification for Pipeline Valves (Gate, Plug, Ball, and Check Valves)
API1 598 Specification for Valves Inspection and Test

APl 601 Metallic Gaskets for Raised-Face Pipe Flanges and Flanged
Connections (Double-Jacketed Corrugated and Spiral-Wound)

APl 618 Standard for Reciprocating Compressors for Petroleum, Chemical,
and Gas Industry Services.

API 1104 Standard for Welding of Pipelines and Related Facilities

APl RP 1110 Recommended Practice for the Pressure Testing of Steel
Pipelines for the Transportation of Gas, Petroleum Gas, Hazardous Liquids,
Highly Volatile Liquids, or Carbon Dioxide.

API RP 2201 Safe Hot Tapping Practices in the Petroleum & Petrochemical
Industries

API RP 521 Guide for Pressure Relieving and Depressurization Systems

American Society of Mechanical Engineers

ASME BPVC Section V Non Destructive Examination
ASME BPVC Section VIII Rules for Construction of Pressure Vessels
ASME BPVC Section IX Welding, Brazing and Fusing Qualifications
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ASME/ANSI B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings

ASME/ANSI B16.9 Factory-Made Wrought Steel Butt welding Fittings
ASME/ANSI B16.11 Forged Steel Fittings, Socket-Welding and Threaded
ASME/ANSI B16.20 Metallic Gaskets for Pipe Flanges, (Ring Joint, Spiral
Wound and Jacketed).

ASME/ANSI B16.21 Non-metallic Flat Gaskets for Pipe Flanges

ASME/ANSI B16.25 Butt welding Ends

American Society for Testing and Materials

ASTM A105 Specification for Forgings, Carbon Steel for Piping Components
ASTM A106 Standard Specification for Seamless Carbon Steel Pipe for High-
Temperature Service

ASTM A193 Alloy-Steel and Stainless-Steel Bolting Materials for High-
Temperature Service

ASTM A194 Carbon and Alloy Steel Nuts for Bolts for High-Pressure and High-
Temperature Service

ASTM A234 Piping Fittings of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for
Moderate and Elevated Temperatures

Manufacturer’s Standardization Society

MSS-SP-44 Steel Pipeline Flanges

MSS-SP-75 High Test Wrought Butt Weld Fittings

MSS-SP-84 Steel Valves — Socket Welding and Threaded Ends
MSS-SP-97 Integrally Reinforced Branch Outlet Fitting

- Otras Normas y Cédigos Internacionales

ISO 9000: 2105 Sistemas de Gestion de Calidad — Fundamentos y Vocabulario
ISO 9001: 2105 Sistemas de Gestién de Calidad — Requisitos

ISO 14001: 2105 Sistemas de Gestion Ambiental — Requisitos con Orientacion
para su uso

ISO 13631 Petroleum and Natural gas industries — Packaged reciprocating gas
compressors. CE

ISO 45001: 2018 Sistemas de Gestion de la Seguridad y Salud en el trabajo —
Requisitos con Orientacion para su uso.

OSHAS 18001: 2007 Sistemas de Gestion de la Seguridad y Salud en el
trabajo — Requisitos

- Regulaciones Vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia:

Ley de Hidrocarburos

Reglamento para el Disefio, Construccion, Operacion y Abandono de Ductos
en Bolivia.

Ley de Medio Ambiente 1333.

Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos “RASH”

Reglamento en Materia de Contaminacion Atmosférica (RMCA).

Ley general de Trabajo de Bolivia

Ley 16998 General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar

» Requisitos de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Relacionamiento Social para

Contratistas.
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16. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

En el entendido que la Contratista deberd trabajar bajo estrecha coordinaciéon con YPFB
Transporte S.A., a continuacion, se indican condiciones y requisitos generales que
deberan tomarse en cuenta para la preparacion de las propuestas y también en la etapa
de prestacion del servicio:

CARPETA DE INICIO

El contenido de la carpeta de inicio a presentar debera ser adecuado y filtrado segun
corresponda para el inicio de la actividad requerida de acuerdo al LS.025 Planilla de
Cumplimiento de Requisitos SSM Y RSE. El objeto de la presentacion de la carpeta de
inicio es la habilitacion del personal para realizar las actividades de Fiscalizacion.

REVISION DOCUMENTOS POR YPFBTR

Luego de la firma del Contrato, para el desarrollo de todo el proyecto, queda establecido
gue el plazo de revision de toda documentacion por parte de YPFB Transporte S.A.,
sera de 5 dias calendario. La remision de cualquier documentacién del proyecto debera
ser efectuada por conducto regular (Procedimiento a definir en la primera reunion de
coordinacion Fiscalizacion —YPFB Transporte S.A.)

INFORMES DIARIOS
Se deberan presentar informes diarios de fiscalizacion contemplando las especialidades de la
obra (IDFs).

INFORME MENSUAL.

De forma mensual la empresa fiscalizadora deberd presentar el Informe de
actividades de fiscalizacion del proyecto, que debe contar como minimo con la
siguiente informacion:

» Caratula.

> Indice.

» Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo haciendo
notar los hechos relevantes de la obra en funcion al cronograma del proyecto,
estableciendo indices e indicadores de produccion y proyecciones de la obra.

» Cronograma de seguimiento de proyecto: Contractual Vs Ejecutado en MS
Project.

» Relatorio fotogréfico de las distintas fases de obra.

» Conclusiones y recomendaciones finales.

INFORME FINAL

La Empresa contratista de Fiscalizacion emitird un informe final del servicio de fiscalizacion
técnica que realizo, incluyendo todos los aspectos y elementos previstos en el Alcance del
Trabajo, Propuesta presentada y certificando que la (las) empresa (s) Contratista (s) cumplié
(eron) con las Especificaciones Técnicas establecidas en su Contrato.

El informe final, sera analizado por el contratante, en el nivel operativo correspondiente dentro
del plazo méximo de quince (15) Dias desde su presentacion, emitida su aceptacion y
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aprobacién por YPFB TRANSPORTE S.A., el Gerente del Contratante autorizara el pago final
a favor de la Empresa de Fiscalizacion.

REUNIONES DE COORDINACION.

Con el objetivo de coordinar, informar y dar seguimiento al desarrollo y prestacion
del servicio contratado, YPFB Transporte S.A., convocara a reuniones que seran
programadas y comunicadas con anticipacién a la Contratista, en estas reuniones
de coordinacién deberd participar el personal designado para el control del servicio
(Contrato) por parte de la contratista.

Con el objeto de realizar el seguimiento y retroalimentacion directa del desarrollo
del proyecto, sera obligacion del personal designado, participar activamente en
éstas reuniones, brindando toda la informacién, soporte técnico e informativo a la
Jefatura del proyecto de YPFB Transporte S.A.

BOLETINES DE MEDICION.

Los boletines de medicién del mes deben ser presentados a YPFB Transporte
S.A. como maximo hasta el 5 de cada mes. La presentacion debe realizarse en
tres ejemplares en formato fisico (un ejemplar original para Contabilidad de YPFB
Transporte S.A., una copia para la Jefatura del Proyecto de YPFB Transporte S.A.
y una copia para devolucion a la Contratista).

El Boletin de Medicién debe estar ordenado y clasificado de acuerdo al siguiente
contenido:

Caratula.

Boleta de pago o pre factura.

Resumen de la planilla de cotizacion.

Planilla de cantidades de cada item a certificar.

Documentacion de Respaldo (planillas de asistencia y/o uso de alojamiento,
comedor, oficinas, camionetas, informes diarios de Fiscalizacién, Comprobante
de Pago de Sueldo, aportes a la AFP, Caja de Salud, otros).

El tiempo para la revision y aprobacion por YPFB Transporte S.A., (tiempo de revision y
devolucion por YPFB Transporte S.A., igual a 5 dias calendario).

VVYVYYYVY
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