
FO.348 R2 
Válido desde: 15.10.2020 
Documento al que pertenece: PO.007 Dirección de Proyectos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROYECTOS: 
 

 
ADECUACION ESFERAS GLP SISTEMA 

TRANSPORTE REFINERIA GUALBERTO 

VILLARROEL. 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL 

SERVICIO DE: 

 

FISCALIZACIÓN: INSPECTOR API 510 – TANQUES 

ESFERICOS GLP REFINERIA GUALBERTO 

VILLARROEL 
 
 



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

FISCALIZACIÓN: INSPECTOR API 510 – TAQUES 
ESFEROS GLP REFINERIA GUALBERTO 

VILLARROEL 
FOP-CS18-00002 

FO.348 Revisión 2 Vigente desde: 
15.10.2020  Página: 1 de 13 

 

Documento al que pertenece: PO.007 Dirección de Proyectos 

ÍNDICE 

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA LICITACIÓN ....................................................................... 2 

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO ............................................................................................................. 2 

3. DEFINICIONES .......................................................................................................................................... 3 

4. OBJETIVO ................................................................................................................................................... 3 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS ............................................ 3 

5.1 VISITA AL LUGAR DE LA OBRA – INSPECCIÓN PREVIA ........................................................ 3 

5.2 REUNIÓN DE ACLARACIÓN ................................................................................................................ 4 

6. ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS POR YPFB TRANSPORTE S.A. .................. 4 

7. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO ........................................................................... 4 

7.1. ACTIVIDADES A FISCALIZAR .............................................................................................................. 5 

7.2 DESCRIPCION DE LAS LABORES ...................................................................................................... 5 

7.3 RESPONSABILIDADES Y ALCANCE DE LA FISCALIZACION ................................................. 6 

7.4 REGIMEN DE TRABAJO ......................................................................................................................... 8 

8. PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA ............................................................... 8 

9. REQUISITOS PARA LA EMPRESA Y EL PERSONAL ASIGNADO A LA OBRA ................ 8 

10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA - DE ACUERDO A LA MATRIZ DE 
EVALUACIÓN ...................................................................................................................................................... 9 

11. PROPUESTA ECONÓMICA ................................................................................................................ 10 

12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
TÉCNICAS) ........................................................................................................................................................ 10 

13. PLANES A PRESENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA .................................................. 10 

14. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ........... 11 

15. NORMAS APLICABLES ........................................................................................................................ 11 

16. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES ................................................... 13 

 
 



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

FISCALIZACIÓN: INSPECTOR API 510 – TAQUES 
ESFEROS GLP REFINERIA GUALBERTO 

VILLARROEL 
FOP-CS18-00002 

FO.348 Revisión 2 Vigente desde: 
15.10.2020  Página: 2 de 13 

 

Documento al que pertenece: PO.007 Dirección de Proyectos 

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA LICITACIÓN 

YPFB Transporte S.A. tiene previsto la ejecución de las obras de construcción del 
proyecto “ADECUACIÓN ESFERAS GLP SISTEMA DE TRANSPORTE REFINERÍA 
GUALBERTO VILLARROEL”, para la gestión 2024 y 2025, para la cual se requiere 
contratar a una empresa que prevea un inspector API 510 certificado.  

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO  

La fiscalización del proyecto se realizará en la ciudad de Cochabamba: 
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TABLA A-1  UBICACIÓN 

PROYECTO 

DEPARTAMENTO 
(LOCALIDAD/ 
ESTACION) COORDENADAS 

ADECUACION ESFERAS GLP SISTEMA 
TRANSP_RGEB Y RGV 

COCHABAMBA (R. 
G.V.) 

Latitud: 17°27'1.62"S 
Longitud: 66° 7'23.82"O 

3. DEFINICIONES 

A continuación, se define la terminología o abreviaturas que se utilizarán en el presente 
documento: 

- Contratante: YPFB TRANSPORTE S.A., es la parte que solicita los servicios de 
terceros para la ejecución de las tareas requeridas. Oficina ubicada en Santa Cruz 
– Bolivia, Av. Doble Vía La Guardia Km-7 1/2. 

- Contratista: Es la parte que toma a su cargo el Servicio de Fiscalización. 
- Proponentes: Son las empresas legalmente establecidas en el país, que, en 

conformidad con los Términos de Referencia y Administrativos de la presente 
invitación, participan del proceso de licitación para la ejecución del servicio.  

- Fabricante / Proveedor: Es la parte que fabrica o provee equipos y/o servicios 
requeridos por el Contratante o el Contratista. 

- ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos. 
- END: Ensayos no destructivos. 
- IC Invitación a Cotizar. 
- TDR: Términos de referencia. 
- SGN: Sistema de gestión de negocios. 
- API: American Petroleum Institute 
- RGV: Refinería Gualberto Villarroel 

4. OBJETIVO 

Contratar a una empresa especializada que preste servicios de fiscalización para la obra 
de adecuación del Parque de Esferas de GLP en Refinería Gualberto Villarroel, 
asegurando y fiscalizando que la ejecución de las inspecciones internas, externas y 
reparaciones de los tanques esféricos de GLP de propiedad de YPFB Transporte S.A., 
cumplan las normas, estándares nacionales e internacionales de construcción y 
alteración de tanques, recomendando y aplicando las mejores prácticas de la ingeniería 
y todo lo pertinente en la legislación vigente en Bolivia. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

5.1 VISITA AL LUGAR DE LA OBRA – INSPECCIÓN PREVIA  

Para el presente servicio NO se tiene previsto la visita al lugar de la obra, sin embargo, 
para la elaboración de sus propuestas técnico – económicas, las empresas proponentes 
pueden realizar por cuenta propia una visita al área de los proyectos, especialmente 
para relevar datos para el tema logístico. 
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5.2 REUNIÓN DE ACLARACIÓN  

La reunión de aclaración se llevará a cabo de forma virtual con los interesados (no 
mandatorio), en la cual, los proponentes podrán realizar consultas relacionadas con el 
proceso o alcance del servicio. La fecha y hora de la reunión será indicada en las  IC 
(Invitación a Cotizar). 

6. ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS POR YPFB TRANSPORTE S.A.  

Para el servicio de Fiscalización no se tiene previsto la entrega de ningún tipo de 
material, equipo y/o instrumento de medición por parte de YPFB Transporte S.A., a la 
empresa CONTRATISTA de Fiscalización. 

7. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO 

Para la prestación del servicio requerido, la empresa contratista de fiscalización deberá 
asignar a la obra un profesional idóneo, altamente capacitado y con experiencia en 
trabajos similares, quien realizará el control de las siguientes actividades: 

- Revisión de información, inspección de indicaciones, interpretación y 
recomendaciones a las inspecciones y alteraciones internas y externas de los 
recipientes a presión (tanques esféricos para GLP).  

- Reparaciones y alteraciones a soportes y tensores de los tanques esféricos 
- Revisión y actualización del nuevo plan de Inspección 
- Data Book 

Se deberá tomar en cuenta que las actividades y trabajos en cada tanque esférico de 
GLP será coordinado de acuerdo a la planificación de liberación de tanques de GLP por 
parte de la contratista de construcción, estos trabajos se realizarán de manera 
escalonada en diferentes periodos para generar el menor impacto en la operación del 
parque, sin embargo, para efectos de elaborar la propuesta, se deberá considerar que 
una vez liberado el tanque esférico por parte del área de operaciones de YPFB 
Transporte S.A., la contratista de construcción realizará todos los trabajos requeridos 
hasta la finalización de los mismos, se estima que el tiempo promedio aproximado será 
de 45 días por esfera, es en esta ventana de tiempo que se deberán realizar las 
actividades de inspección y fiscalización. El proponente deberá analizar y considerar en 
base a su experiencia las movilizaciones que sean necesarias para cumplir con el plan 
de inspección.  

La empresa de fiscalización deberá contar en su organización con un Encargado del 
Servicio de Fiscal (Gerente de Fiscalización) en oficina base (Santa Cruz o ciudad de 
origen), delegado para la administración de los servicios objeto de la presente invitación 
y que actuará en directa interacción y coordinación con la jefatura del Proyecto de YPFB 
TRANSPORTE S.A. 

El pago por el servicio prestado será por uso efectivo de recursos. Por lo que se 
considera que los días de trabajo efectivo podrán ser variables en función a la ejecución 
de las actividades de construcción. 

El proponente deberá cotizar los servicios en la planilla económica (formato B-1): 

 

 



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

FISCALIZACIÓN: INSPECTOR API 510 – TAQUES 
ESFEROS GLP REFINERIA GUALBERTO 

VILLARROEL 
FOP-CS18-00002 

FO.348 Revisión 2 Vigente desde: 
15.10.2020  Página: 5 de 13 

 

Documento al que pertenece: PO.007 Dirección de Proyectos 

 

 

TRABAJOS EN CAMPO (REFINERIA Gualberto Villarroel)  

Los costos del inspector y todas las facilidades que se describirán más adelante para el 
desarrollo de las actividades en campo, además de la alimentación, alojamiento, 
herramientas (equipos, instrumentos, hardware, software, etc.) y todo gasto adicional 
requerido, deben estar incluidos en el ítem A.1.1. “FISCAL INSPECTOR API 510 
(INSPECCIONES EN CAMPO)”, se estima que todas las inspecciones y reparaciones 
en campo para las 4 esferas de YPFB Transporte S.A. se realizarán en un máximo de 
36 días. 

Nota: Se aclara que los días en campo se consideran de 10 horas con una (1) hora para 
el almuerzo. 

TRABAJOS EN OFICINA CONTRATISTA FISCALIZACION (HORAS GABINETE)  

Los costos de todas las horas que utilice el inspector para los trabajos en gabinetes 
como ser, pero no se limitan a: Verificación y revisión de documentación, elaboración 
de documentación, memorias de cálculo, aprobación de documentos de la contratista, 
análisis, aprobación y firma de data book, revisión de diseños, reuniones, etc.), así como 
el material de escritorio y costos administrativos, deberán incluirse en el ítem A.1.2. 
“ELABORACION, PRESENTACION Y APROBACION DE INFORME FINAL 
(GABINETE)”, este ítem será cancelado a la presentación de cada informe final de cada 
esfera (4 informes en total).  

7.1. ACTIVIDADES A FISCALIZAR 

Los trabajos de construcción y adecuación de los tanques esféricos serán realizados 
por una empresa constructora, contratada por YPFB Transporte S.A., por lo tanto, se 
requiere de los servicios de fiscalización para las actividades relacionadas con las 
actividades citadas en el punto 7. (inspección interna, externa y reparación) para los 4 
tanques esferos de GLP de propiedad de YPFBTR (TAG: 2939, 2941, 2942 y 2943) que 
se encuentran en predios del parque de esferas de la Refinería Gualberto Villarroel. 

7.2 DESCRIPCION DE LAS LABORES  

El Fiscalización del servicio API 510, debe adoptar los procedimientos del sistema de 
gestión de YPFB Transporte S.A. para elaborar sus informes. 

7.2.1 FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

  

 Verificar y controlar que todos los trabajos que se ejecuten durante la inspección 
(interna/externa) y reparación de las esferas 2939, 2941, 2942 y 2943 de 
propiedad de YPFB Transporte S.A. sean ejecutados en estricto cumplimiento al 
código API 510 y al plan de inspección. 
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 Revisión de Ingeniería de reparación 
 Revisión Hojas de Datos 
 Revisión de Listado de indicaciones 
 Revisión de Memorias de calculo  
 Verificación de puntos de parada 
 Revisión de Plan de Inspección 
 Revisión y firma de Data Book 
 Revisión de MC Valorización 
 Elaboración de Informe Final 
 Salvo en los casos donde las condiciones de trabajo tengan un acto inseguro o 

por una condición insegura que represente una exposición a riesgo a la Salud, 
Seguridad o al Medio ambiente, la decisión de parar una actividad o la obra será 
exclusiva del encargado de Obra de YPFB TRANSPORTE S.A. que estará 
permanente en campo. 

 

7.2.2 CIERRE DEL PROYECTO 

 

 La fiscalización debe entregar al encargado de Obra de YPFB TRANSPORTE 
S.A. toda la documentación recibida y generada con respecto al trabajo realizado 
en las esferas (Data Book de Fiscalización) durante el servicio prestado al 
proyecto debidamente ordenada, con índice y encarpetada en original en físico 
más una copia digital. 

 Revisar y validar todo lo concerniente a los trabajos ejecutados en las esferas 
de YPFBTR en el Data Book y planos As Built del proyecto a ser presentado por 
las empresas contratistas de construcción. 

7.3 RESPONSABILIDADES Y ALCANCE DE LA FISCALIZACION 

 
Responsabilidades y alcance de la empresa proveedora del servicio: 
 

 Asumir la responsabilidad plena de los servicios de fiscalización de la obra. 
 Proveer de personal idóneo para los servicios requeridos. 
 Disponer de personal para el caso que YPFB TRANSPORTE S.A. solicite que sea 

reemplazado, por causales de negligencia, mala conducta o incapacidad técnica. 
 Proveer asesoramiento técnico especializado de manera directa al encargado de Obra 

de YPFB TRANSPORTE S.A. asignado. 
 Proveer al inspector de todo el equipo necesario como ser, de manera meramente 

enunciativa más no así limitativa: 
1. Equipo de Protección personal (EPP) completo y adecuado para la zona, de 

acuerdo a los requisitos de GSSM y RSE para contratistas de YPFB Transporte 
S.A. Se deberá tomar en cuenta que los trabajos serán ejecutados en altura 
para lo cual la empresa contratista de fiscalización deberá proveer los 
implementos de seguridad personal para este tipo de trabajos.  

2. Computadoras tipo laptop con procesador Core I7 mínimamente, para cada 
fiscal, estos equipos deben contar con MS Office, MS Project, Autocad, Google 
Earth, Adobe Acrobat, etc. 
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3. Teléfono celular con cobertura en el sitio de la obra y crédito mínimo de 50 
Bs/mes. 

4. Habilitación conforme lo indicado en los “Requisitos de GSSM y RSE para 
contratistas” de YPFB TRANSPORTE S.A. y “Requisitos para habilitación de 
personal y equipos de YPFB Refinación” (incluido en el Anexo 9) 

5. Equipos/Instrumentos para examinación visual según Anexo 10 (mínimo). 
6. Software especializado en diseño de recipientes a presión según Anexo 10. 

 
 Transporte de ida y vuelta desde su base al sitio del proyecto, incluye pasajes aéreos. 
 Tener al día vacunas, certificaciones, capacitaciones y otros según procedimiento de 

YPFB TRANSPORTE S.A. y de YPFB Refinación. (Ver Anexo 9) 
 Entregar una copia del contrato firmado con el inspector, debidamente visado por el 

ministerio de trabajo. 
 Entregar mensualmente copia de las boletas de pago, así como aportes a la AFP y 

CPS. 

 

7.3.1 ALIMENTACION DEL INSPECTOR  

 

La empresa contratista de fiscalización deberá proveer para el inspector: 

 Alimentación, consistente en comidas básicas: desayuno, almuerzo y cena. 

 Alimentos para cubrir las necesidades de refrigerio consistente en: agua 
embotellada, gaseosas, frutas, café, té, azúcar, etc. 

 

7.3.2 ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DEL INSPECTOR  

 

La empresa contratista de fiscalización deberá proveer para el inspector: 

 Alojamiento, cumpliendo con lo establecido en los “Requisitos de SSM y RSE 
para contratistas” de YPFB Transporte S.A., con dormitorio con aire climatizado 
acondicionado/calefacción, baño privado con agua caliente permanente. 

 Lavado de ropa y planchado. 

 

7.3.3 OFICINAS Y EQUIPAMIENTOS CON INTERNET 

 

El ambiente para oficina para la supervisión y fiscalización será provisto por YPFB 
TRANSPORTE S.A. así como también el servicio de internet Wi–Fi. 

La contratista de fiscalización deberá proveer para el inspector:  

1. Computadora tipo laptop, con procesador Core i7 mínimamente, este equipo 
debe contar con MS Office, MS Project, Autocad, Google Earth, Adobe Acrobat, 
Visio, software especializado, etc. 

2. Material de escritorio en general (libreta de anotaciones, lapiceros, lápiz, 
borrador, cuaderno, etc.) 
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7.4 REGIMEN DE TRABAJO 

 

El régimen de trabajo del inspector será a requerimiento. La movilización del inspector 
a la zona del proyecto será solicitada y autorizada por el responsable del proyecto de 
YPFB TRANSPORTE S.A. 

8. PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA 

El plazo del servicio de Fiscalización es 180 días calendario. 

Las empresas proponentes deben tomar en cuenta que el plazo descrito anteriormente 
es de carácter referencial, ya que depende de los planes de inspección y reparación de 
cada esfera. La demanda real de fiscalización será determinada por la necesidad de la 
obra, dejando establecido en consecuencia que, YPFB Transporte S.A., no estará 
obligada a mantener un número mínimo o máximo de días del inspector durante la 
ejecución de las inspecciones y reparaciones, en cualquiera de estos casos, las 
condiciones del contrato y las tarifas para el servicio de fiscalización no variarán bajo 
ninguna circunstancia.  

9. REQUISITOS PARA LA EMPRESA Y EL PERSONAL ASIGNADO A LA OBRA  

EMPRESA 
La empresa Proponente, deberá contar con experiencia en Fiscalización de al menos 
tres (3) proyectos en el rubro hidrocarburos que contenga en sus actividades la 
inspección y reparación de recipientes a presión bajo el código API 510. 
Este requerimiento será evaluado en la Matriz de Evaluación Técnica, por lo que el 
Proponente deberá adjuntar la documentación de respaldo de acuerdo a lo requerido. 
 
PERSONAL: 
 
A efectos de dar cumplimiento al Decreto Supremo N° 26582 que aprueba el 
Reglamento a la Ley N° 1449 y que regula el ejercicio profesional de la Ingeniería y 
asimismo a la Resolución Ministerial N° 479/20 del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social: “Todo profesional licenciado en ingeniería que sea boliviano o 
extranjero con residencia permanente en el país, para participar deberá estar inscrito en 
el registro Nacional de Ingenieros de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB); para lo 
cual, deberá imprescindiblemente acreditar lo referido a través de la presentación de 
una fotocopia a color del carnet emitido por la citada entidad”. 

 

- Fiscal Inspector de recipientes a presión API 510: 

Licenciado en Ingeniería o de ramas afines a la ingeniería, ciencias físicas o 
tecnológicas con certificación vigente API 510. 

Experiencia:  

Mínimo 8 años de experiencia especifica en diseño, fabricación y montaje de 
recipientes a presión ASME VIII, Div, I, acompañamiento a certificación y 
recertificación de recipientes a presión bajo ASME BPVC/NBIC. 

 

Se debe presentar los siguientes documentos del inspector API 510: 
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 Hoja de Vida. 

 Copia simple del título profesional en provisión nacional (validado en caso de 
tener título en el exterior).  

 Copia de la certificación: Inspector en Servicio de Recipientes a Presión bajo 
el Código de Servicio API 510. 

 Copia de la certificación: Inspector de Calderas y Recipientes a Presión, 
Comisión IS, endoso “R” (National Board of Boilers and Pressure Vessel 
Inspectors) 

 Capacitación o certificación para inspector de soldadura AWS. 

 Descripción de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia 
en el cargo requerido y tiempo de servicio prestado, adjuntando los respaldos 
correspondientes (Certificados de trabajo y/o evidencias que demuestren su 
participación en dichos trabajos). 

10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA - DE ACUERDO A LA MATRIZ DE 
EVALUACIÓN 

Para verificar y realizar la evaluación, en el acápite correspondiente de la propuesta 
técnica, definida en el DBC, el Proponente deberá adjuntar en su propuesta todos los 
documentos listados en los incisos siguientes, que forman parte de la Matriz de 
Evaluación Técnica. 

Tomar en cuenta que, todo lo incluido en la propuesta técnica, en caso de ser adjudicado 
el servicio, de forma conjunta con los Términos de Referencia son la base para el control 
y seguimiento de la obra.  

De forma previa es importante indicar, que la Matriz de Evaluación Técnica 
esencialmente contiene los mismos requisitos acá solicitados y que en la etapa de 
evaluación por parte de YPFB Transporte S.A., son verificados bajo el criterio Cumple / 
No cumple, por lo que se recomienda tomar especial atención a la inclusión del 
documento que se solicita. 

 

a) PLAN DE EJECUCIÓN PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO 

En este acápite, el Proponente debe presentar el Plan de Fiscalización de las obras, 
que contemple todas las actividades a realizar según alcance descrito en punto 7, 
describiendo principalmente las actividades planificadas con relación a la 
Fiscalización de todas las áreas. 

b) ORGANIGRAMA 

En este acápite, el Proponente debe adjuntar un organigrama para la ejecución del 
servicio, indicando los cargos del personal requerido para la Fiscalización, no así los 
nombres de las personas que ocuparán estos cargos, incluyendo también el personal 
de reemplazo para los fiscales titulares. Este organigrama, debe cumplir con lo 
descrito en Punto 9 de los Términos de Referencia. En el organigrama a presentar 
deberá estar incluido el administrador y el encargado de seguimiento y control. 

c) SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001 O CON LINEAMIENTOS ISO 9001  

En este acápite se solicita a las empresas proponentes que presenten el manual de 
calidad para el proyecto. Este manual debe demostrar la implementación de los 
lineamientos de la ISO 9001. 
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d) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA y PERSONAL 

En este acápite, el Proponente deberá adjuntar un listado y respaldos 
correspondientes que demuestren lo exigido en cuanto a experiencia de su empresa 
y personal, en cumplimiento de lo requerido en Punto 9 del presente documento. 

11. PROPUESTA ECONÓMICA 

El Proponente, deberá ingresar sus precios establecidos, en el campo de oferta 
económica en el ERP (campo Posiciones) y además deberá adjuntar la propuesta 
económica, elaborada en base al alcance descrito líneas arriba y en el formato adjunto 
como parte de la licitación (Formato B-1 Planilla para la Propuesta Económica) 
redondeando las cifras a dos decimales. La propuesta económica será presentada y 
evaluada conforme lo establecido en las CEL del DBC. 

12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
TÉCNICAS) 

El criterio establecido para la evaluación por parte de YPFB Transporte S.A., será: 
CUMPLE – NO CUMPLE, mediante la aplicación de la Matriz de Evaluación Técnica 
(adjunta al DBC) preparada de forma específica para el presente proceso de licitación. 
Las propuestas que obtengan la evaluación técnica de CUMPLE, quedarán habilitadas 
para la evaluación económica. 

13. PLANES A PRESENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA 

Es muy importante dejar en claro a las Empresas Proponentes, que lo solicitado en éste 
acápite aplica solamente para el Proponente que resulte beneficiado con la adjudicación 
del servicio, es decir la Contratista; en cuyo caso debe presentar los siguientes 
documentos que componen la Carpeta de Inicio de Obra, misma que deberá ser 
aprobada como requisito previo para la movilización conforme lo establecido en el 
PO.007 de YPFB Transporte S.A. 

El Contratista deberá presentar en la carpeta de inicio de obra, además de los requisitos 
de GSSM y RSE los siguientes documentos: 

Los planes a ser presentados por la empresa Contratista, de manera enunciativa más 
no limitativa, son los siguientes: 

 Hojas de vida, respaldado del personal profesional asignado para la prestación del 
servicio de fiscalización a realizar. Dicho perfil y experiencia deberá estar de acuerdo 
al perfil y experiencia solicitados en el Punto 9. Se aclara que los relevos deben contar 
con la misma experiencia solicitada del cargo del fiscal titular. 
YPFB Transporte S.A., evaluará cada puesto y aprobará o solicitará el reemplazo en 
caso de que (cualquier especialista) no satisfaga lo solicitado. 
De la misma manera, en caso necesario, YPFB Transporte S.A., podrá solicitar la 
presentación de cualquier documentación adicional (certificados, títulos, otros) o 
entrevistas que se requiera para la aprobación del profesional propuesto. 

 Plan de ejecución y metodología general para la fiscalización. 
 Plan de salud, seguridad, medio ambiente y social. 
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 Plan de gestión de calidad. 
 Procedimientos e instructivos. 

14. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA  

Forman parte de los TDR los siguientes documentos: 

 Anexo 8 Matriz de Evaluación de Ofertas Técnicas. 

 Anexo 5: Planilla de cotización Formato B-1. 

 Anexo 9: Requisitos para habilitación de personal y equipos de YPFB 
Refinación. 

 Anexo 10: Equipos, instrumentos y software requerido 

15. NORMAS APLICABLES  

De forma enunciativa más no limitativa, a continuación, describimos la normativa 
nacional e internacional aplicable, además de la reglamentación de YPFB Transporte 
S.A. que se debe cumplir para la ejecución del presente proyecto: 

El desarrollo y ejecución de los trabajos requeridos en la presente invitación, deberán 
ajustarse a las mejores prácticas de Ingeniería y cumplir con las últimas versiones de 
estándares, códigos y prácticas recomendadas en la industria petrolera, como las 
indicadas a continuación de forma enunciativa más no limitativa: 

 

- Inspección de recipientes a presión: 
American Petroleum Institute 
• API 510 Código de inspección de recipientes a presión.  
• API 579 Practica recomendada 579 

 

- Mecánica: 
American Petroleum Institute 
• API 5L Specification for Line Pipe  
• API 6D Specification for Pipeline Valves (Gate, Plug, Ball, and Check Valves) 
• API 598 Specification for Valves Inspection and Test  
• API 601 Metallic Gaskets for Raised-Face Pipe Flanges and Flanged 

Connections (Double-Jacketed Corrugated and Spiral-Wound)  
• API 618 Standard for Reciprocating Compressors for Petroleum, Chemical, 

and Gas Industry Services. 
• API 1104 Standard for Welding of Pipelines and Related Facilities  
• API RP 1110 Recommended Practice for the Pressure Testing of Steel 

Pipelines for the Transportation of Gas, Petroleum Gas, Hazardous Liquids, 
Highly Volatile Liquids, or Carbon Dioxide.  

• API RP 2201 Safe Hot Tapping Practices in the Petroleum & Petrochemical 
Industries  

• API RP 521 Guide for Pressure Relieving and Depressurization Systems  
 

American Society of Mechanical Engineers  
• ASME BPVC Section V Non Destructive Examination 
• ASME BPVC Section VIII Rules for Construction of Pressure Vessels  
• ASME BPVC Section IX Welding, Brazing and Fusing Qualifications  
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• ASME/ANSI B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings  
• ASME/ANSI B16.9 Factory-Made Wrought Steel Butt welding Fittings  
• ASME/ANSI B16.11 Forged Steel Fittings, Socket-Welding and Threaded  
• ASME/ANSI B16.20 Metallic Gaskets for Pipe Flanges, (Ring Joint, Spiral 

Wound and Jacketed). 
• ASME/ANSI B16.21 Non-metallic Flat Gaskets for Pipe Flanges  
• ASME/ANSI B16.25 Butt welding Ends  

 
American Society for Testing and Materials  
• ASTM A105 Specification for Forgings, Carbon Steel for Piping Components  
• ASTM A106 Standard Specification for Seamless Carbon Steel Pipe for High-

Temperature Service  
• ASTM A193 Alloy-Steel and Stainless-Steel Bolting Materials for High-

Temperature Service  
• ASTM A194 Carbon and Alloy Steel Nuts for Bolts for High-Pressure and High-

Temperature Service  
• ASTM A234 Piping Fittings of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for 

Moderate and Elevated Temperatures  
Manufacturer’s Standardization Society  
• MSS-SP-44 Steel Pipeline Flanges  
• MSS-SP-75 High Test Wrought Butt Weld Fittings  
• MSS-SP-84 Steel Valves – Socket Welding and Threaded Ends  
• MSS-SP-97 Integrally Reinforced Branch Outlet Fitting 

 
- Otras Normas y Códigos Internacionales  

• ISO 9000: 2105 Sistemas de Gestión de Calidad – Fundamentos y Vocabulario 
• ISO 9001: 2105 Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos  
• ISO 14001: 2105 Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con Orientación 

para su uso  
• ISO 13631 Petroleum and Natural gas industries – Packaged reciprocating gas 

compressors. CE  
• ISO 45001: 2018 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo – 

Requisitos con Orientación para su uso.  
• OSHAS 18001: 2007 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo – Requisitos  
- Regulaciones Vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia: 

• Ley de Hidrocarburos 
• Reglamento para el Diseño, Construcción, Operación y Abandono de Ductos 

en Bolivia.  
• Ley de Medio Ambiente 1333. 
• Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos “RASH” 
• Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica (RMCA). 
• Ley general de Trabajo de Bolivia 

Ley 16998 General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar 

 
 Requisitos de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Relacionamiento Social para 

Contratistas. 
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16. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

En el entendido que la Contratista deberá trabajar bajo estrecha coordinación con YPFB 
Transporte S.A., a continuación, se indican condiciones y requisitos generales que 
deberán tomarse en cuenta para la preparación de las propuestas y también en la etapa 
de prestación del servicio: 

 
CARPETA DE INICIO 

El contenido de la carpeta de inicio a presentar deberá ser adecuado y filtrado según 
corresponda para el inicio de la actividad requerida de acuerdo al LS.025 Planilla de 
Cumplimiento de Requisitos SSM Y RSE. El objeto de la presentación de la carpeta de 
inicio es la habilitación del personal para realizar las actividades de Fiscalización. 

 
REVISIÓN DOCUMENTOS POR YPFBTR 

Luego de la firma del Contrato, para el desarrollo de todo el proyecto, queda establecido 
que el plazo de revisión de toda documentación por parte de YPFB Transporte S.A., 
será de 5 días calendario. La remisión de cualquier documentación del proyecto deberá 
ser efectuada por conducto regular (Procedimiento a definir en la primera reunión de 
coordinación Fiscalización –YPFB Transporte S.A.) 

 
INFORMES DIARIOS 
Se deberán presentar informes diarios de fiscalización contemplando las especialidades de la 
obra (IDFs). 
 
INFORME MENSUAL. 

De forma mensual la empresa fiscalizadora deberá presentar el Informe de 
actividades de fiscalización del proyecto, que debe contar como mínimo con la 
siguiente información: 

 Carátula. 
 Índice. 
 Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo haciendo 

notar los hechos relevantes de la obra en función al cronograma del proyecto, 
estableciendo índices e indicadores de producción y proyecciones de la obra. 

 Cronograma de seguimiento de proyecto: Contractual Vs Ejecutado en MS 
Project. 

 Relatorio fotográfico de las distintas fases de obra. 
 Conclusiones y recomendaciones finales. 

INFORME FINAL 

La Empresa contratista de Fiscalización emitirá un informe final del servicio de fiscalización 
técnica que realizó, incluyendo todos los aspectos y elementos previstos en el Alcance del 
Trabajo, Propuesta presentada y certificando que la (las) empresa (s) Contratista (s) cumplió 
(eron) con las Especificaciones Técnicas establecidas en su Contrato.  

El informe final, será analizado por el contratante, en el nivel operativo correspondiente dentro 
del plazo máximo de quince (15) Días desde su presentación, emitida su aceptación y 
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aprobación por YPFB TRANSPORTE S.A., el Gerente del Contratante autorizará el pago final 
a favor de la Empresa de Fiscalización. 
 
REUNIONES DE COORDINACIÓN. 

Con el objetivo de coordinar, informar y dar seguimiento al desarrollo y prestación 
del servicio contratado, YPFB Transporte S.A., convocará a reuniones que serán 
programadas y comunicadas con anticipación a la Contratista, en estas reuniones 
de coordinación deberá participar el personal designado para el control del servicio 
(Contrato) por parte de la contratista. 

Con el objeto de realizar el seguimiento y retroalimentación directa del desarrollo 
del proyecto, será obligación del personal designado, participar activamente en 
éstas reuniones, brindando toda la información, soporte técnico e informativo a la 
Jefatura del proyecto de YPFB Transporte S.A. 

 

BOLETINES DE MEDICIÓN. 

Los boletines de medición del mes deben ser presentados a YPFB Transporte 
S.A. como máximo hasta el 5 de cada mes. La presentación debe realizarse en 
tres ejemplares en formato físico (un ejemplar original para Contabilidad de YPFB 
Transporte S.A., una copia para la Jefatura del Proyecto de YPFB Transporte S.A. 
y una copia para devolución a la Contratista). 

El Boletín de Medición debe estar ordenado y clasificado de acuerdo al siguiente 
contenido: 

 Carátula. 
 Boleta de pago o pre factura. 
 Resumen de la planilla de cotización. 
 Planilla de cantidades de cada ítem a certificar. 
 Documentación de Respaldo (planillas de asistencia y/o uso de alojamiento, 

comedor, oficinas, camionetas, informes diarios de Fiscalización, Comprobante 
de Pago de Sueldo, aportes a la AFP, Caja de Salud, otros). 

El tiempo para la revisión y aprobación por YPFB Transporte S.A., (tiempo de revisión y 
devolución por YPFB Transporte S.A., igual a 5 días calendario). 

 

 


