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GESTION DEL PERMISO DE DESMONTE
PROYECTO VARIANTE ZUDANEZ

1. ANTECEDENTES

YPFB TRANSPORTE S.A., es una empresa dedicada al transporte de hidrocarburos por ductos que tiene
como mision integrar a Bolivia y Sudamérica transportando hidrocarburos por ductos con Calidad,
Seguridad, Responsabilidad Social y Ambiental. Los valores fundamentales de la empresa son: Integridad
y Transparencia, Responsabilidad Social y Ambiental, Seguridad y Calidad.

Bajo estas premisas, enmarcados en la legislacion ambiental y sectorial y en su Politica de Desarrollo

Sostenible de YPFB TRANSPORTE S.A., requiere contratar el “Servicio para la gestion del Permiso de
Desmonte para el Proyecto “Variante Zudanez”.

Debido a la solicitud de la Alcaldia del Municipio de Zudafez de realizar la reubicacion del ducto PCS para
la ejecucion de su proyecto: “Construccion enlosetado para la avenida principal de la zona 5 del
Municipio de Zudanez”, debido que un tramo de este ducto pasa de manera transversal y paralela a las
vias de intervencion de su proyecto.

Por otra parte, también se recibié requerimiento de la Planta de Envases de Vidrio de Bolivia (ENVIBOL)
en Zudafez Chuquisaca que se encuentra ejecutando su proyecto de Ampliacién de la Planta para la
“Construccion de almacén de productos terminados, vias de acceso con pavimento rigido y obras
de drenaje”, para profundizacién del ducto que pasa por debajo de la via de acceso de la planta ENVIBOL.

Para atender las solicitudes YPFB TRANSPORTE S.A., ha definido realizar la reubicacion del tramo del
Poliducto PCS mediante la “Variante Zudafiez” con una longitud de 2618 metros y 6” de didmetro, la variante
a construirse pasara por fuera de la poblaciéon de Zudafez para evitar la posible afectacion a las viviendas,
Planta de Envases de Vidrio Bolivia (ENVIBOL) y parcelas de sembradios de la poblacion de Zudafiez por
potenciales contingencias relacionadas con el ducto.

En este sentido, se ha preparado el presente pliego de especificaciones técnicas para que las empresas
consultoras o profesionales con autorizacion para realizar tramites de permiso de desmonte presenten sus
mejores ofertas, tanto técnicas como econdémicas, para desarrollar el servicio solicitado, cumpliendo con
todas las condiciones y exigencias que se establecen en la normativa forestal y en apego a la legislacion
ambiental vigente, asimismo en relacion con el resto de los documentos que integran la presente
convocatoria.

2. OBJETIVO GENERAL

Gestionar la obtencién del Permiso de Desmonte (PDM) para el Proyecto “Variante Zudafiez” de 2618 m
de longitud del poliducto PCS en cumplimiento con la normativa vigente.

2.1 Objetivo Especifico
La empresa consultora debera cumplir con los siguientes objetivos especificos:
1. Realizar los estudios de campo para relevamiento de informacion

2. Elaboracion de Plan de Desmonte (PDM) en el marco de la normativa forestal y en apego a la
legislacién ambiental vigente.

3. Gestionar la aprobacién del PDM y la emision de la Resolucion Administrativa correspondiente.
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3. ALCANCE DEL TRABAJO

A continuacién, se mencionan todas las actividades que seran necesarias ejecutar para la obtencion del
Permiso de Desmonte (PDM) para la Variante Zudafez de 6” de diametros y una longitud de
aproximadamente 2618 metros.

La contratista debera ejecutar los siguientes trabajos:

3.1 Revisar la informacién disponible del area de influencia del proyecto, asi como la
documentacién de referencia que se disponga (trabajo de gabinete).

3.2 Realizar las pericias de campo, de acuerdo al Plan de trabajo presentado y aprobado por
YPFB TRANSPORTE S.A.

3.3 Elaborar el documento técnico que corresponda, considerando la Ley Forestal 1700, sus
reglamentos e instructivos, decretos supremos relacionados y cualquier otra norma aplicable.

3.4 Realizar las gestiones necesarias de acuerdo a los lineamientos y plazos establecidos en la
normativa aplicable, hasta la obtencion de la aprobacion del tramite correspondiente.

3.5 Elaborar los mapas que el tramite requiera, en cantidad y calidad que YPFB TRANSPORTE
S.A. solicite.

3.6 Atender todas las observaciones, complementaciones y/o enmiendas necesarias a los
documentos presentados que la Autoridad solicite, o en caso de existir requerimientos por
parte de YPFB TRANSPORTE S.A.

3.7 YPFB TRANSPORTE S.A,, si considera necesario podra requerir la revision del borrador del
documento indicado anteriormente en dos oportunidades los cuales deben ser presentados
tanto en formato impreso como en formato digital, sin que exista incrementos en los costos de
multiplicado u otros materiales.

3.8 Estos documentos también deberan ser presentados en formato digital (CD una en formato
editable y otra en formato PDF debidamente foliado, incluyendo los mapas en formato SIG).
Las versiones en PDF deberan estar elaboradas en un solo documento incluyendo los anexos
y la documentacién legal en el mismo.

3.9 La Consultora debera prever la impresion de copias adicionales de los documentos técnicos
para presentar las respuestas a las observaciones que realice la autoridad o a solicitud de
YPFB TRANSPORTE S.A., sin que exista incrementos en los costos de multiplicado u otros
materiales.

3.10Toda la informacion a entregarse a YPFB TRANSPORTE S.A. pasara inmediatamente a ser
propiedad unica y exclusiva de esta ultima. La informacion digital a presentarse debera ser
modificable y no tener restricciones ni claves de bloqueo de ningun tipo.

4. METODOLOGIA DE TRABAJO

Para el inicio del servicio YPFB TRANSPORTE S.A., debera emitir la orden de proceder.

Los documentos a generarse deberan ser elaborados en estricto apego a la legislacion y reglamentacion
vigente: Ley Forestal y sus reglamentos e instructivos, decretos supremos relacionados y cualquier otra
norma aplicable publicada o que se publique durante la vigencia del contrato.

El Agente Auxiliar del Oferente deberéa contar obligatoriamente con el Registro Vigente ante la ABT durante
la vigencia del contrato.

Para la ejecucion del servicio solicitado se requerira de las siguientes etapas segun corresponda:
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Entrega de Informacidon de la AOP: YPFB TRANSPORTE S.A., remitira al Contratista la informacion
de la AOP disponible y en base al cual el Contratista elaborara un Plan de Trabajo y cronograma del
servicio que debera ser aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A.

Trabajo de campo: El trabajo en campo se realizara en el area de emplazamiento del proyecto.

La contratista previo ingreso a campo debe presentar su carpeta de inicio, la cual debe ser aprobada
por YPFB TRANSPORTE S.A. antes de movilizarse a campo.

El servicio se ejecutara cumpliendo las politicas, normas y procedimientos de YPFB TRANSPORTE
S.A. El Contratista debera proveer a su personal el EPP correspondiente para el desarrollo del servicio
y otros materiales, ademas de los equipos necesarios para el desarrollo del servicio.

Logistica: La contratista proveera la logistica para su personal, desde su base hasta el sitio de
emplazamiento de la variante y retorno a su base.

Elaboracion de los Documentos: Dentro de los cinco (5) dias calendario de realizado el trabajo de
campo, se debera presentar el documento preliminar o borrador. La Contratista debera remitir el
documento en version digital para su revision, correccion u aprobacion.

El documento revisado sera devuelto con correcciones, observaciones, complementaciones y/o
enmiendas con control de cambios; mismos que deberan ser atendidos dentro de las 48 horas
siguientes.

El documento aprobado para edicién final, debera ser generado en las copias necesarias dentro de
los dos dias habiles siguientes al visto bueno otorgado después de su aprobacion final para iniciar el
tramite respectivo ante la Autoridad de Bosques y Tierra en la jurisdiccion que corresponda a la AOP.

Gestion ante la ABT: Una vez presentado el documento a la ABT/UOBT, el Contratista debe realizar
seguimiento y todas las gestiones necesarias para la aprobacién del documento en el menor tiempo
posible.

El pago de la patente por superficie y por volumen sera realizada directamente por la empresa
consultora o el consultor que se adjudique el servicio, a nombre de YPFB TRANSPORTE S.A una vez
se reciba el formulario de pre-liquidacion de patente forestal por parte de la UOBT correspondiente.

f) Pago del servicio: El pago se hara por servicio y por hito cumplido. La forma de pago se detalla en

el Punto 9.

Una vez la contratista cumpla con lo establecido en el presente TDR, se procedera al pago de acuerdo
a lo establecido en el Punto 9, forma de pago.

5. LOCALIZACION DE LA AOP

La Variante Zudafez, se encuentra localizado en el departamento de Chuquisaca, en la provincia Zudanez,
municipio Zudafez y localidad Zudafez. A continuacion, se presenta imagen satelital en la que se
encuentra de la variante:
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Figura 1. Ubicacién de la Variante Zuddanez

En la siguiente imagen se muestra la Variante Zudafiez (trazo color azul) que se interconectara al poliducto
del PCS (trazo color verde).

6. ESTANDARES

Para la elaboracion del documento se deberan considerar normas y especificaciones establecidas en la
Ley Forestal y sus normas conexas.
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Antes y durante el desarrollo de los trabajos la consultora debera cumplir con los requerimientos y
especificaciones de los Requisitos de SSMS para Contratistas de YPFB TRANSPORTE S.A. La consultora
debe tomar en cuenta que todo vehiculo debera estar dotado de un sistema de monitoreo de vehiculos
(rastreo satelital) que permita realizar un monitoreo al comportamiento de los conductores (No se permite
el uso de tacografo debido a que estos no proveen la informacién preventiva necesaria).

El personal propuesto que realice trabajo de campo debera demostrar que cuenta con la acreditacion
vigente como minimo con las siguientes inducciones de seguridad: Uso de EPP, manejo de extintores,
comunicacion de peligros, primeros auxilios, manejo defensivo de manera obligatoria para ingreso a campo
(el instructor debera ser aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A.).

La consultora debera presentar la carpeta de SSMS antes del ingreso a campo, con una anticipacion de
por lo menos 7 dias habiles, donde se incluya toda la documentacion de respaldo como ser, seguros contra
accidentes, vacunas.

7. PLAZO

El contrato se adjudicara por un periodo de 3 meses (90 dias calendario) emitida la orden de proceder.
Los plazos del tramite a realizarse deben regirse estrictamente a los establecidos en la normativa.

El incumplimiento de plazos atribuibles a la contratista estara sujeto a las clausulas establecidas en el
documento de contratacion, de acuerdo al siguiente detalle:

- Reunién de coordinacion de actividades, hasta 3 dias habiles a partir de la Orden de Proceder
firmada por la contratista.

- Trabajo de campo, 3 dias.

- Presentacion del primer borrador del documento, hasta 5 dias calendario después de ejecutarse
el trabajo de campo.

- Atencion de observaciones de YPFB TRANSPORTE S.A., y adecuacion del documento, hasta 2
dias calendario después de haberse dado a conocer las observaciones a la consultora (se valorara
tiempos menores).

- Los plazos de revision del documento (Planes de Desmonte), ante la ABT estaran sujetos a lo
indicado por la normativa forestal.

- Atencion de observaciones de la autoridad Forestal, y adecuacién del documento, hasta 2 dias
calendario después de haberse dado a conocer las observaciones a la consultora (se valorara
tiempos menores).

8. PROPUESTA

La propuesta debera dar cumplimiento a las exigencias descritas en estas especificaciones y el resto de
los documentos que integran el paquete de invitacion.

Los proponentes deberan presentar una propuesta técnica ordenada y estructurada de la siguiente
manera:

= Obijetivo del servicio, alcance del trabajo, indice o contenido minimo del o los documentos a ser
elaborado.

= Plan y cronograma de trabajo, metodologia, plazos por tipo de tramite y responsables del servicio;
técnico y administrativo.

= Para poder habilitarse y realizar el servicio de referencia, la consultora ambiental o el profesional
debera acreditar lo siguiente (obligatorio):
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» Experiencia en el desarrollo de servicios de consultoria ambiental en el rubro Petrolero,
minimo 5 afios
» Experiencia en la obtencion de por lo menos 5 tramites (Planes de Desmonte, Re-limpia,
informes de ejecucion (cierre), etc., ante la ABT, preferentemente para proyectos en el
sector hidrocarburos.
» Adjuntar a la propuesta el curriculum de la Empresa.

= Se debera contar con un especialista (Ingeniero Forestal) con titulacion académica minimo nivel
licenciatura en provisiéon nacional, con una experiencia minima de 5 afios en trabajos relacionados
a tramites (Planes de Desmonte, Re-limpia, informes de ejecucion (cierre), ante la ABT,
preferentemente para proyectos en el sector hidrocarburos.

>

Se debera presentar el CV del personal propuesto adjuntando una carta de compromiso
para el desarrollo del trabajo propuesto. (Solo se aceptaran cartas originales, una vez
adjudicado el servicio). Ademas, se debe incluir el Carnet de Identidad del profesional
propuesto.

Experiencia en la obtencién de por lo menos 5 tramites (Planes de Desmonte, Re-limpia,
informes de ejecucion (cierre), etc., ante la ABT, preferentemente para proyectos en el
sector hidrocarburos.

El personal especialista propuesto, debe ser el que realice tanto el trabajo de campo como
de gabinete.

YPFB TRANSPORTE S.A. se reserva el derecho de solicitar el cambio del especialista si
considera que no cumple con el perfil solicitado o tuvo un bajo rendimiento en servicios
anteriores.

En caso que el especialista no pueda participar del trabajo de campo, la Consultora
Ambiental debera presentar con 5 dias de anticipacion para aprobacion a YPFB
TRANSPORTE S.A. el CV del profesional que reemplazara al especialista, el cual debera
cumplir con el perfil profesional solicitado.

= El incumplimiento de plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por YPFB
TRANSPORTE S.A., a ser presentado por la empresa adjudicada u observaciones en la calidad
de la informacién o del documento presentado, la empresa podra ser susceptible de multas y/o
sanciones, de acuerdo a la reglamentaciéon de YPFB TRANSPORTE S.A.

= Documentos legales del Especialista — agente auxiliar (Ing. Forestal); Carnet de identidad, titulo
profesional, registro como agente auxiliar emitido por la ABT, todos estos documentos deben estar
vigentes y ser parte de la propuesta presentada.

= La propuesta econémica debe presentarse bajo el siguiente formato, cuyo monto total debera ser
ingresado digitandolo en el sistema ERP:

Tabla 1: Tabla de Costos Unitarios

N° | ITEM Cantidad Costo Unitario (Bs)
Trabajo de campo 1
1| Elaboracion del documento Plan de Desmonte (PDM-na) Global
Seguimiento al tramite hasta la obtencion de la Resolucién Administrativa Global
Monto total

Nota 1: El costo debe incluir impuestos de ley.
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9. FORMA DE PAGO

El pago sera por hito cumplido, de acuerdo al siguiente detalle:

» Pago del hito 1 - 40% a la presentacion del Plan y Cronograma de Trabajo e Informe Preliminar
del PDM para revision por YPFB TR.

» Pago del hito 2 - 40% a la presentacion del PDM a la ABT.
» Pago del hito 3 - 20% a la aprobacion del PDM por parte de la ABT y presentacion de entregables.
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