



CIRCULAR N° 2

INVITACIÓN N° 5000004630 “COMPRA UPS OFICINA CENTRAL”

En atención a lo estipulado en la Cláusula **9 ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN**, mediante la presente procedemos a enmendar lo siguiente:

ACLARACIONES

1. Surge la siguiente consulta respecto al proceso 5000004630 "COMPRA UPS OFICINA CENTRAL".

En el documento **Anexo 7 TDR punto 8. Plazos de entrega.**

- Donde dice entrega del equipo y todos sus componentes se realizará en almacén YPFB TRANSPORTE S.A.: hasta **90 días calendario** luego de recibida la orden de compra.

8. PLAZOS DE ENTREGA

Se deberán considerar los siguientes plazos de entrega:

- Entrega del equipo y todos sus componentes se la realizará en almacén YPFB TRANSPORTE S.A.: **hasta 90 días calendario luego de recibida la orden de compra.**

Consulta: ¿Es posible ampliar el tiempo de entrega de los equipos a 120 días calendario? Haciendo un total de entrega para este proyecto de 150 días calendario.

8. PLAZOS DE ENTREGA

Se deberán considerar los siguientes plazos de entrega:

- Entrega del equipo y todos sus componentes se la realizará en almacén YPFB TRANSPORTE S.A.: hasta 90 días calendario luego de recibida la orden de compra.

Se deberán considerar los siguientes plazos de instalación del equipo:

- Puesta en operación y pruebas: hasta 25 días calendario luego de la instalación del equipo UPS.

En caso de encontrarse algún problema durante las pruebas de aceptación, el proveedor tendrá un plazo de 5 días luego de reportada la falla para resolverlo.

El tiempo total de entrega previsto para este proyecto será de 120 días calendario.

Respuesta

1. No es posible ampliar el tiempo de entrega del equipamiento solicitado. El tiempo establecido para la entrega e implementación de este proyecto se considera adecuado, dado que los tiempos de entrega de los fabricantes ha mejorado significativamente

Siendo esta toda la información, solicitamos tomar debida nota de la presente.

Santa Cruz, agosto de 2024