
 
ENMIENDA N° 3 

 
LICITACIÓN N° 5000004689 

INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE PARA EL PROYECTO REVERSA OSSA-2 (ARICA - 

CHARAÑA) 

En atención a lo estipulado en el Documento Base de Contratación (DBC), Numeral 4. 

ACLARACIONES Y ENMIENDAS, comunicamos que el DBC de la Licitación de Referencia ha 

sido modificado de la siguiente manera: 

Punto No. 1 
Anexo E Términos de Referencia, Punto 16:  
 

Donde dice: 

 

 Revisión documentos por YPFB TRANSPORTE S.A. 
Luego de la firma del Contrato, para el desarrollo de todo el proyecto, queda establecido que el plazo de 
revisión de toda documentación por parte de YPFB TR., será acordada en la primera reunión de coordinación. 
La remisión de cualquier documentación del proyecto, deberá ser efectuada por conducto regular 
(Procedimiento a definir en la primera reunión de coordinación Contratista-YPFB TR.), en este sentido, el 
Contratista deberá prever, la elaboración anticipada de los procedimientos, bajo el concepto de que, para el 
inicio de cualquier actividad es requisito ineludible contar con el procedimiento de ejecución aprobado por 
YPFB TR. 

 

 Informes de avance mensual del servicio, los cuales deberán contar mínimamente con: 
- Carátula. 
- Índice. 
- Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo, en todas las especialidades 

haciendo notar los aspectos importantes. 
- Planificación para la siguiente quincena. 
- Inconvenientes principales atravesados. 
- Avance de cronograma: Contractual Vs. Ejecutado en MS Project. 
- Avance físico y financiero. 
- Conclusiones y recomendaciones finales. 
- Registro Fotográfico (si corresponde). 

 
 

Debe decir: 

 

 Revisión documentos por YPFB TRANSPORTE S.A. 
YPFB TR aclara que se debe considerar un plazo de 7 días calendario para la revisión por parte de YPFB TR de 
los documentos / planos (Rev. A, B… hasta la Rev.0) de ingeniería y su devolución a la contratista de 
ingeniería. 

La remisión de cualquier documentación del proyecto, deberá ser efectuada por conducto regular 
(Procedimiento a definir en la primera reunión de coordinación Contratista-YPFB TR.), en este sentido, el 
Contratista deberá prever, la elaboración anticipada de los procedimientos, bajo el concepto de que, para el 
inicio de cualquier actividad es requisito ineludible contar con el procedimiento de ejecución aprobado por 
YPFB TR. 

  

 Informes de avance semanal y mensual del servicio, los cuales deberán contar mínimamente con: 
- Carátula. 
- Índice. 



 
- Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo, en todas las especialidades 

haciendo notar los aspectos importantes. 
- Planificación para la siguiente semana y para el siguiente mes. 
- Inconvenientes principales atravesados. 
- Avance de cronograma: Contractual Vs. Ejecutado en MS Project. 
- Avance físico y financiero. 
- Conclusiones y recomendaciones finales. 
- Registro Fotográfico (si corresponde). 

 
 
Punto No. 2 
Anexo E Términos de Referencia, Punto 14, Anexo E-4, Documento: ITO.020 y sus Anexos: 
 

Donde dice: 

14. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA  

Forman parte de los TDR los siguientes documentos: 
 

 ANEXO E-1: Ingeniería Conceptual y entregables 

 ANEXO E-2: Ubicación de Sitios Alcance del Proyecto 

 ANEXO E-3: Informe Integridad y Geopeligros 

 ANEXO E-4: Documentos de referencia de SGI de YPFB TR 

 ANEXO E-5: Declaración de Liberación de Responsabilidades 

 ANEXO E-6: Formato F-2 - Declaración de conocimiento del lugar del Servicio  

 ANEXO E-7: Formato F-1 - Experiencia de la Empresa Proponente 

 ANEXO E-8: Matriz de Evaluación Técnica. 

 ANEXO E-9: Formato B-1 Planilla Propuesta Económica  
 

Debe decir: 

14. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA  

Forman parte de los TDR los siguientes documentos: 
 

 ANEXO E-1: Ingeniería Conceptual y entregables 

 ANEXO E-2: Ubicación de Sitios Alcance del Proyecto 

 ANEXO E-3: Informe Integridad y Geopeligros 

 ANEXO E-4: Documentos de referencia de SGI de YPFB TR 

 ANEXO E-5: Declaración de Liberación de Responsabilidades 

 ANEXO E-6: Se anula este formulario de los TDR, ya que no hay Inspeccion.   

 ANEXO E-7: Formato F-1 - Experiencia de la Empresa Proponente 

 ANEXO E-8: Matriz de Evaluación Técnica. 

 ANEXO E-9: Formato B-1 Planilla Propuesta Económica 
 

En el Anexo E-4 Se incluye la nueva versión del documento: ITO.020 “Manejo de información 

Técnica, Planos, Mapas y Geodatabase”  y sus Anexos 

 

SE ADJUNTA “ITO.020” 

 

 

Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Enmienda con el fin de que no 

tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación 

respectiva. 

Santa Cruz, 23 de septiembre de 2024 


