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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA LICITACION
YPFB Transporte S.A. tiene previsto la ejecucion de las obras de construccion de los siguientes

proyectos:

ITEM

PROYECTO

MEJORAS MEDICION TERMINAL SANTA CRUZ FASE |1

ADECUACION ESFERAS GLP SISTEMA TRANSPORTE RGV

PROGRAMA ADECUACION POLIDUCTOS ESTACION VILLAMONTES

AW |N

FLEXIBILIZACION CAMPO GRANDE

Estos proyectos se ejecutaran entre las gestiones 2024 y 2025, para lo cual se requiere licitar los
servicios de fiscalizacion,

2. UBICACION DEL PROYECTO

La fiscalizacién de los proyectos se realizara en las siguientes ubicaciones:

TABLA A-1 UBICACION

DEPARTAMENTO

PROYECTO (LOCALIDAD/ESTACION) COORDENADAS
SANTA CRUZ (Terminal Santa Latitud: 17°52'57.91"S
MEJORAS MEDICION TERMINAL SCZ FASE |l Cruz) Longitud: 63°11'53.21"0

TRANSP_RGEB Y RGV

ADECUACION ESFERAS GLP SISTEMA

COCHABAMBA (Refineria
GUALBERTO VILLARROEL)

Latitud: 17°27'1.62"S
Longitud: 66° 7'23.82"0

ESTACION VILLA MONTES

PROGRAMA ADECUACION POLIDUCTOS

TARIJA - Villamontes (Estacion
Villamontes Poliductos)

Latitud: 21°16'7.91"S
Longitud: 63°27'3.87"0

FLEXIBILIZACION CAMPO GRANDE

TARIJA — YACUIBA (Estacion
Campo Grande)

Latitud: 21°57'19.81"S
Longitud: 63°37'56.07"0

3. DEFINICIONES

A continuacion, se define la terminologia o abreviaturas que se utilizardn en el presente

documento:

- Contratante: YPFB TRANSPORTE S.A., es la parte que solicita los servicios de terceros para
la ejecucion de las tareas requeridas. Oficina ubicada en Santa Cruz — Bolivia, Av. Doble Via
La Guardia Km-7 1/2.

- Contratista: Es |la parte que toma a su cargo el servicio solicitado.

- Proponentes: Son las empresas legalmente establecidas en el pais, que, en conformidad
con los Términos de Referencia y Administrativos de la presente invitacidn, participan del
proceso de licitacién para la ejecucidn del servicio.

- Fabricante / Proveedor: Es la parte que fabrica o provee equipos y/o servicios requeridos
por el Contratante o el Contratista.

- ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos.

- END: Ensayos no destructivos.

- DBC: Documento base de contratacion.

- TDR:Términos de referencia.
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- SGN: Sistema de gestién de negocios.
- SS:Salud y seguridad.
- SA: Socio Ambiental.

OBIJETIVO

Contratar a una empresa especializada que preste servicios de fiscalizacién a los servicios de
construcciéon de los proyectos mencionados, asegurando y controlando que la ejecucion de las
obras, cumplan las normas, estdndares nacionales e internacionales de construccion,
recomendando y aplicando las mejores practicas de la ingenieria y todo lo pertinente en la
legislacién vigente en Bolivia.

ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACION DE OFERTAS

5.1 VISITA AL LUGAR DE LA OBRA - INSPECCION PREVIA

Para el presente servicio NO se tiene previsto la visita al lugar de la obra, sin embargo, para la
elaboracion de sus propuestas técnico — econémicas, las empresas proponentes pueden realizar
por cuenta propia una visita al drea de los proyectos, especialmente para relevar datos para el
tema logistico.

5.2 REUNION DE ACLARACION

La reunion de aclaracién se llevard a cabo de forma virtual con los interesados del proceso de
licitacién (no es obligatoria la participacion a esta reunidn virtual), en la cual, los proponentes
podran realizar consultas relacionadas al proceso o alcance del servicio. La fecha y hora de la
reunion sera indicada en las CEL (Condiciones Especiales de Licitacién).

ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS POR YPFB TRANSPORTE S.A.

Para el servicio de Fiscalizacion no se tiene previsto la entrega de ningln tipo de material y/o
equipo por parte de YPFB TRANSPORTE S.A., a la empresa contratista de Fiscalizacion.
DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL SERVICIO

Se hace notar que las obras de los proyectos iniciaran con poco tiempo de desfase entre ellos,
se debera tomar en cuenta que practicamente se ejecutaran en paralelo, de manera referencial
se indica el plazo de la construccidn para cada uno de los proyectos:

ITEM |PROYECTO PLAZO DE EJECUCION
(DIAS CALENDARIO)
1 |MEJORAS MEDICION TERMINAL SANTA CRUZ FASE || 180
2 |ADECUACION ESFERAS GLP SISTEMA TRANSPORTE RGV 360
3 |PROGRAMA ADECUACION POLIDUCTOS ESTACION VILLAMONTES 250
4 |FLEXIBILIZACION CAMPO GRANDE 70

Para la prestacion del servicio requerido, la empresa contratista de fiscalizacién debera asignar
a la obra profesionales idéneos, altamente capacitados y con experiencia en trabajos similares,
quienes realizaran el control de las siguientes especialidades:
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e SALUD - SEGURIDAD (SS)

e SOCIO AMBIENTAL (SA)

e MECANICO (Fiscal mecanico con aptitudes en construccién, evaluar soldadura y ensayos
no destructivos).

e ELECTRICO — INSTRUMENTACION (Fiscal eléctrico con aptitudes en construcciones
eléctricas, instrumentacion y comunicacién)

e CALIDAD (Fiscal de control de calidad)

Es necesario asegurar que las obras del servicio de construccién se realicen cumpliendo con
todas las normas y reglamentos nacionales e internacionales, ademas de los estdndares y
sistema de gestion de YPFB TRANSPORTE S.A.

Durante el desarrollo del servicio se deberd realizar lo siguiente:

DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

— Revisidon y aprobacién de la Ingenieria Basica y de Detalle que serd generada,
complementada o validada por la empresa contratista de construccién, ademas de toda
informacién del proyecto.

— Seguimiento y control de cumplimiento del cronograma de construccion.

— Seguimiento en campo la ejecucion de las actividades de construccion.

— Control de calidad de la ejecucion de las obras conforme el Plan de Calidad y
procedimientos.

— Revisar y validar la documentacion generada en obra, procedimientos, analisis, informes y
otros documentos presentados por la empresa contratista a cargo de la construccion.

— Revisar y validar los andlisis técnicos para cambios de disefio presentados por la empresa
contratista a cargo de la construccién.

— Elaboracion de informes técnicos de fiscalizacion para los cambios de disefio, revisidon y
aprobacion de andlisis de precios unitarios propuestos por la empresa contratista a cargo
de la construccion para la ejecucidn de nuevos items dentro del alcance del contrato de
construccion.

— Elaboracion de informes diarios, semanales y mensuales de fiscalizacién de obra.

— Revisar y validar las pruebas y certificaciones generadas en campo.

— Seguimiento a las facilidades solicitadas dentro del DBC por YPFB TRANSPORTE S.A.

— Asegurar el cumplimiento del sistema de gestion de YPFB TRANSPORTE S.A.

— Seguimiento y registro de los materiales utilizados en obra, llevar un balance actualizado
de los materiales entregados, utilizados y sobrantes del proyecto.

La empresa de fiscalizacion debera contar en su organizacidén con un Encargado del Servicio de
Fiscales (Gerente de Fiscalizacién) en oficina base (Santa Cruz o ciudad de origen), delegado para
la administracién de los servicios objeto de la presente invitacién y que actuard en directa
interaccion y coordinacion con la jefatura del Proyecto de YPFB TRANSPORTE S.A.
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DURANTE EL CIERRE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

— Aprobacién del Data Book y los planos As Built de construccion.
— Aprobacion del balance de materiales.

— Informe de cierre de proyecto.

— Presentacion del Data Book de fiscalizacion.

El pago por el servicio prestado sera por uso efectivo de recursos. Por lo que se considera que
los dias de trabajo efectivo podran ser variables en funcién a la ejecucidn de la construccion,
pudiendo certificar para fines de pago, Unicamente los dias en los que la empresa adjudicada al
servicio de construccién ejecute sus labores constructivas.

7.1. ACTIVIDADES A FISCALIZAR
Los trabajos de construccién serdn realizados por una empresa constructora, contratada para

tal efecto, por lo tanto, requiere de los servicios de fiscalizacién para las actividades relacionadas
con el alcance de las Obras y no se limitan ni excluyen la fiscalizacidn las siguientes actividades:

Actividades generales:

— Revisién y validacién de la Ingenieria Basica y de Detalle proporcionada por YPFB
TRANSPORTE S.A. o elaborada y complementada por la Contratista de construccion.

— Procedimientos e instructivos para construccion.

— Levantamiento de preventivas.

— Instalacién de campamento de construccion.

— Instalacién de obrador.

— Reuniones de seguridad y reuniones de seguimiento de la construccién.

— Recepcidn de materiales

— Pre-comisionado, comisionado y puesta en marcha

— Cierre de preventivas

— Listado de Obras por Completar (Punch List).

— Limpieza y desmovilizacion

— Revisidn de Data Book, planos As Built y Geodatabase

Actividades especificas:

SS (Salud - Seguridad)
Proyectos:
i) MEJORAS MEDICION TERMINAL SCZ FASE Il (Santa Cruz),
ii) PROGRAMA ADECUACION POLIDUCTOS ESTACION VILLAMONTES (Tarija - Villamontes)

iii) ADECUACION ESFERAS GLP SISTEMA TRANSPORTE REFINERIA GUALBERTO VILLARROEL
(Cochabamba)

iv) FLEXIBILIZACION CAMPO GRANDE (Yacuiba)

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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AN NN

ASANRN

Actividades constructivas civiles, mecanicas, eléctricas e instrumentacién, izajes de
cargas, trabajos en altura, espacios confinados, etc.

Movilizacidn e instalacion de faenas.

Estudios HAZOP o What if.

Informes (semanales, mensuales, otros) del area SS

Actividades relacionadas a la instalacién e Inspeccidn de campamentos, obradores y
talleres de la contratista de construccion.

Actividades relacionadas con el uso de equipos, herramientas de construccidon y
vehiculos de transporte de la Contratista de construccion.

Simulacros de respuesta a emergencia.

Pruebas hidraulicas.

Cumplimiento de requisitos GSSM y RSE para contratista

SA (Socio Ambiental)
Proyectos:
i) MEJORAS MEDICION TERMINAL SCZ FASE Il (Santa Cruz),
ii) PROGRAMA ADECUACION POLIDUCTOS ESTACION VILLAMONTES (Tarija - Villamontes)

iii) ADECUACION ESFERAS GLP SISTEMA TRANSPORTE REFINERIA GUALBERTO VILLARROEL
(Cochabamba)

v

AR NENENEN

ASENENENENEN

Actividades constructivas civiles, mecanicas, eléctricas e instrumentacion, relacionadas
a medio ambiente.

Movilizacién e instalacion de faenas.

Estudios HAZOP o What if.

Informes (semanales, mensuales, otros) del area Medio ambiente y social.

Actividades relacionadas a la instalacion e Inspeccion de campamentos, obradores y
talleres de la contratista de construccion.

Actividades relacionadas con el uso de equipos, herramientas de construccion y
vehiculos de transporte de la Contratista de construccidn.

Simulacros de respuesta a emergencia.

Pruebas hidraulicas.

Comunicaciones y coordinaciones con comunidades vecinas

Atencion a reclamos de comunidades vecinas

Verificacién de requisitos ambientales

Cumplimiento de requisitos GSSM y RSE para contratista

OBRAS ELECTRICAS E INSTRUMENTACION:
Proyecto: MEJORAS MEDICION TERMINAL SANTA CRUZ FASE Il (Santa Cruz)

ASENENENENEN

Instalacidn y puesta en marcha de puente de medicidn coriolis OCSZ-2.
Instalacidn y puesta en marcha de puente de medicién ultrasénico OSSA1.
Instalacidn, ensamble y puesta en marcha de gabinete de medicién OCSZ2.
Instalacidn y puesta en marcha de valvulas actuadas.

Instalacidn y puesta en marcha de valvulas de control.

Instalacidn y puesta en marcha de valvulas eléctricas.

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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ASANENE NN

ASANRN

Instalacidn y puesta en marcha de instrumentos (PITs, TITs, PDITs, detectores de gas,
etc.)

Instalacidon y puesta en marcha de iluminacién y tomas de corriente en puentes de
medicion.

Instalacidn y puesta en marcha de Densitometros.

Integracion de nuevas sefiales a sistema de control de planta.

Programacién y/o modificacidn sobre al sistema de control actual (PLC).

Elaboracién configuracién y puesta en marcha de nuevas pantallas componentes del
HMLI.

Instalacidn de conduits y tendido de cables en general.

Instalacion de un sistema de puesta a tierra PAT

Adecuacion de tableros de distribucion eléctrica.

Proyecto: PROGRAMA ADECUACION POLIDUCTOS ESTACION VILLAMONTES (Tarija -
Villamontes)

SN N NN N N N NN

AN

v
v
v

Instalacidn y puesta en marcha de motores eléctricos.

Instalacidn, ensamble y puesta en marcha de tableros eléctricos.

Instalacidn, ensamble y puesta en marcha de gabinetes de PLC.

Puesta en marcha de CCM.

Instalacidn y puesta de iluminacidn y tomas de corriente.

Instalacidn y puesta en marcha KOD y Flare.

Instalacidn y puesta en marcha de valvulas actuadas.

Instalacidn y puesta en marcha de valvulas de control.

Instalacidn y puesta en marcha de instrumentos (PITs, TITs, PDITs, etc.)

Instalacidn y puesta en marcha de equipos en tanques (Medidores de nivel tipo radar,
visores de nivel, detectores de fuego, etc.)

Integracion de nuevas sefiales a sistema de control.

Programacién y/o modificacion del sistema de control actual (PLC).

Elaboracién configuracion y puesta en marcha de nuevas pantallas componentes del
HMLI.

tendido de conduit y cableado de fibra dptica.

Instalacidn de conduits y tendido de cables en general.

Instalacidn de un sistema de puesta a tierra PAT

Proyecto: ADECUACION ESFERAS GLP SISTEMA TRANSP_RGEB Y RGV (Cochabamba)

ASANENENENENEN

v

Instalacidn y puesta en marcha de bombas boosters.

Instalacidn, ensamble y puesta en marcha de tableros eléctricos.

Instalacidn y puesta en marcha de valvulas actuadas.

Instalacidn y puesta en marcha de valvulas de control.

Instalacidn y puesta en marcha de valvulas eléctricas.

Instalacidn y puesta en marcha de instrumentos (PITs, TITs, PDITs, etc.)

Instalacidn y puesta en marcha de equipos en esferas (Medidores de nivel, visores de
nivel, detectores de fuego y gas, etc.)

Integracion de nuevas sefiales a sistema de control de Refineria.
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v" Programacién y/o modificacion del sistema de control actual en estacion poliductos
YPFBTR (PLC).

v" Elaboracién configuracion y puesta en marcha de nuevas pantallas componentes del
HMI en estacién poliductos YPFBTR.

v Instalacién de conduits y tendido de cables en general.

v Instalacién de un sistema de puesta a tierra PAT

OBRAS MECANICAS:
Proyecto: MEJORAS MEDICION TERMINAL SANTA CRUZ FASE Il (Santa Cruz)

Entrega y recepcion de materiales y equipos.

Balance de materiales provistos por YPFBTR y la contratista de construccion.
Construccion y montaje de soportes

Prefabricado de spools.

Soldadura y ENDs de cafieria y accesorios en taller, obrador y campo.
Soldadura y ENDs de estructuras en general.

Montaje de estructuras metdlicas (cubiertas para puentes de medicidn).
Pintado de estructuras, equipos, vélvulas, cafierias y accesorios en general.
Montaje de spools prefabricados.

Montaje de valvulas en general.

Montaje de equipos de medicidn coriolis y ultrasénico.

Retiro de facilidades fuera de servicio.

Pruebas hidraulicas de spools y valvulas.

AN N N N N N N NN

Proyecto: PROGRAMA ADECUACION POLIDUCTOS ESTACION VILLAMONTES (Tarija -
Villamontes)

Entrega y recepcidn de materiales y equipos.

Balance de materiales provistos por YPFBTR y la contratista de construccion.
Construccion y montaje de soportes

Prefabricados de spools.

Soldadura y ENDs de cafieria y accesorios en taller, obrador y campo.
Soldadura y ENDs de estructuras en general.

Montaje mecanico de motores eléctricos, bombas.

Pintado de estructuras, equipos, valvulas, cafierias y accesorios en general.
Construccion de soportes en general.

Montaje de spools prefabricados.

Montaje de valvulas en general.

Construccion y montaje de estructuras.

Pruebas hidraulicas de spools y valvulas.

AN N N N N N NN

Proyecto: ADECUACION ESFERAS GLP SISTEMA TRANSPORTE REFINERIA GAULBERTO
VILLARROEL.

v" Entregay recepcidon de materiales y equipos.

v" Balance de materiales provistos por YPFBTR y la contratista de construccidn.
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Construccion y montaje de soportes

Construccion y montaje de spools prefabricados.

Soldadura y ENDs de cafieria y accesorios en taller, obrador y campo.
Soldadura y ENDs de estructuras en general.

Montaje mecanico de motores eléctricos y bombas.

Pintado de estructuras, equipos, vélvulas, cafierias y accesorios en general.
Montaje de valvulas en general.

Construccidon y montaje de estructuras.

Pruebas hidraulicas de spools y valvulas.

AN N N NN NN

CALIDAD:
Proyecto:
i) MEJORAS MEDICION TERMINAL SCZ FASE Il (Santa Cruz),
i) PROGRAMA ADECUACION POLIDUCTOS ESTACION VILLAMONTES (Tarija -
Villamontes)

ADECUACION ESFERAS GLP SISTEMA TRANSPORTE REFINERIA GUALBERTO
VILLARROEL.

-
=
~—

Actividades constructivas civiles, mecanicas, eléctricas e instrumentacion.
Movilizacién e instalacién de faenas.

Estudios HAZOP o What if.

Correspondencia interna y externa.

Control de documentacién del proyecto.

Informes (semanales, mensuales, otros).

Auditorias

Data book y planos CAO.

El listado de actividades descrito lineas arriba no es limitativo, pudiendo existir muchas otras
actividades relacionadas a cada proyecto, mismas que deben ser parte de los trabajos de fiscalizacién
gue encare la empresa adjudicada al servicio solicitado en el presente documento.

AN N N N N SR

7.2 DESCRIPCION DE LAS LABORES BASICAS RUTINARIAS

En la Fiscalizacion del servicio de las Obras de construccién, el equipo de Fiscales deberd
considerar las siguientes actividades rutinarias, pero no limitativas a:

7.2.1 PLANEAMIENTO Y FISCALIZACION DEL PROYECTO

> La fiscalizacion debe conocer y aplicar en sus labores de fiscalizacion el documento
P0.007 Procedimiento Direccién de Proyectos y los Requisitos GSSM y RSE para
Contratistas de YPFB TRANSPORTE S.A., tanto en las recomendaciones como en la
elaboracion de planillas requeridas.

> La fiscalizacidon deberd hacer la revision, validacion de la Ingenieria Basica y de Detalle y
las observaciones que se pudieran dar deberdn ser comunicadas oportunamente a YPFB
TRANSPORTE S.A.

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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> Revisar y validar los andlisis y modificacién de la Ingenieria Basica y de Detalle,
coordinando con el Ingeniero de Proyecto y siempre en conocimiento del encargado de
Obra de YPFB TRANSPORTE S.A., los procedimientos ejecutivos y otros documentos
técnicos generados a través de los Contratos pertinentes de la empresa Constructora.

> Durante el analisis de los documentos, el personal de la Fiscalizacién debera verificar la
informacidn e identificar eventuales deficiencias o divergencias de los documentos
técnicos proponiendo acciones correctivas a YPFB TRANSPORTE S.A.

» La Fiscalizacion deberd participar en el andlisis de Planificacién por la empresa
Constructora verificando la conformidad con los plazos contractuales, con los recursos
materiales, equipos y de personal colocados a disposicidén de la obra. Donde se generard
un plan de ejecucion de la semana y al finalizar la semana en una reunién se verificara
el avance planificado versus el ejecutado.

7.2.2 FISCALIZACION DEL PROYECTO

» La Fiscalizacién deberd controlar que todos los trabajos que se ejecuten durante la
construccion, sean ejecutados en estricto cumplimiento de la Ingenieria Basica y de
Detalle y la aplicacion de las Normas de Seguridad de YPFB TRANSPORTE S.A. tanto para
el personal como por los equipos involucrados en cada actividad de la construccién en
coordinacién con YPFB TRANSPORTE S.A. a través de su encargado de Obra.

» Asegurar que la empresa Contratista de Construccidn realice indefectiblemente cada
dia, por escrito, los registros en los Reportes Diario de Obra (RDO’s — un reporte
resumen diario de todas las actividades ejecutadas), como la elaboracién de los
Permisos de Trabajo (PTs) en las planillas provistos por YPFB TRANSPORTE S.A.

> Analizar, validar y reportar los RDO’s al encargado de Obra de YPFB TRANSPORTE S.A.
para su aprobaciéon haciendo los comentarios, observaciones, correcciones,
informaciones, rectificaciones, etc. Las observaciones constantes de los RDO’s deben
obligatoriamente restringirse a lo previsto en el alcance de los servicios.

» Debe asegurar que en los RDO’s este toda la informacidn relativa a las fechas efectivas
del inicio y la conclusion de las tareas o etapas de la obra, los avances diarios de las
actividades, las deficiencias o falta de los recursos (mano de obra, equipos,
herramientas, instrumentos, materiales, insumos, etc.) de la empresa Contratista de
Construccion y otras informaciones que se generan en la actividad diaria de la fase de
trabajo, se plasmardn para su correspondiente registro y observaciones. Los mismos
seran el sustento del Boletin Mensual de Medicidn para el pago a la empresa Contratista
de la Construccidn, que finalmente seran los documentos oficiales y utiles en la
demostracién de eventuales casos de atrasos de la empresa Contratista de
Construccién, posibles reclamos de stand by u Ordenes de Cambio.

» Mantener atencion especial en la confirmacién y la claridad de las observaciones
constantes en los RDO’s relativas al estado del tiempo y en especial a la lluvia o nevadas
en conformidad con el Contrato pertinente, indicando cuales son los frentes de servicios
efectivamente parados, horas y dia del inicio y fin de paro, y los recursos efectivamente
parados y afectados.

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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> Toda la correspondencia pertinente al proyecto debera ser gestionada a través del
encargado de Obra cuya politica de comunicacién debera ser establecida por YPFB
TRANSPORTE S.A.

> Las direcciones de las tareas de fiscalizacion de la obra estaran a cargo del encargado de
Obra de YPFB TRANSPORTE S.A. en coordinacion con el Coordinador General del
Contrato de Fiscalizacidn (Gerente de Fiscalizacion) en cuanto a la logistica, ubicaciény
movimiento de los Fiscales, asegurando que no se realicen actividades criticas sin la
supervisién del fiscal correspondiente.

» Las comunicaciones oficiales se realizaran a través del mencionado encargado de Obra,
con una copia a la Gerencia del Proyecto para seguimiento, registro y control de
comunicaciones.

» Revisar y aprobar los andlisis y modificacién de la Ingenieria Basica y de Detalle,
coordinando con el Ingeniero de Proyecto y siempre en conocimiento del encargado de
Obra de YPFB TRANSPORTE S.A., los procedimientos ejecutivos y otros documentos
técnicos generados a través de los Contratos pertinentes del Constructor.

» Durante el analisis de los documentos, el personal de la Fiscalizacidon debera identificar
eventuales deficiencias o divergencias de los documentos técnicos proponiendo
acciones correctivas a YPFB TRANSPORTE S.A.

» Acompaiiar la elaboracidn y ejecucién del plan de pruebas y ensayos, elaborado por la
empresa Contratista de Construcciéon, verificando el cumplimiento de las normas,
requisitos contractuales y las recomendaciones de los fabricantes. En caso de
necesitarse medidas preventivas o correctivas debera ser hecha la notificacién directa
al Constructor con el conocimiento del Superintendente de Obra de YPFB TRANSPORTE
S.A.

> Identificar, durante la ejecucidén de los servicios la eventual necesidad de mejoras o
cambios en los requisitos contractuales, presentando propuestas a YPFB TRANSPORTE
S.A.

» Analizar las consultas técnicas emitidas por la empresa Contratista de Construccién,
presentando su parecer directamente a YPFB TRANSPORTE S.A.

» Apoyar en la recepcién y andlisis de toda la documentacidn como construido (As Built),
preparada por las empresas Contratistas de Construccion.

» Fiscalizar y supervisar los servicios ejecutados por las empresas Contratistas de
Construccion de conformidad con las especificaciones contractuales relativas al Medio
Ambiente, Salud, Seguridad y social, asegurandose de:

a) Analizar, revisar, comentar con el apoyo de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y
Social de YPFB TRANSPORTE S.A. y el encargado de Obra de YPFB TRANSPORTE S.A.
los Procedimientos de Calidad.

b) Analizar, revisar, comentar con el apoyo de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y
social de YPFB TRANSPORTE S.A. y el encargado de Obra de YPFB TRANSPORTE S.A.
los Programas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente elaborados por los
Constructores.

c) Acompaiiar y verificar el cumplimiento de las condicionantes establecidas en el
Estudio de Evaluacidon de Impacto Ambiental, alertando al encargado de Obra de
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YPFB TRANSPORTE S.A. e informando a las empresas Contratistas de Construccion,
sobre eventuales deficiencias detectadas durante la fiscalizacion.

d) Revisar, analizary aprobar los permisos de trabajo (PT) y los analisis de riesgo (APR)
de cada actividad durante la construccién.

> La Fiscalizacion debe apoyar al encargado de Obra de YPFB TRANSPORTE S.A. en
verificar, evaluar y auditar el Sistema de Calidad de los Constructores, identificando e
informando directamente al encargado de Obra de YPFB TRANSPORTE S.A., las acciones
preventivas o correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos
contractuales o la eficacia, confiabilidad y rastreabilidad del Sistema de Calidad.

» Controlar, evaluar el avance fisico de la obra, comparando lo programado segun
cronograma ejecutado y con los plazos contractuales, identificando y recomendando a
YPFB TRANSPORTE S.A., con la mayor anticipacidn posible, las medidas correctivas que
la empresa contratista de construccidon deberia adoptar en caso de atrasos a fin de
garantizar la conclusién del proyecto dentro de los plazos contractuales.

» Revisidon de informes diarios, semanales y mensuales de la empresa contratista de
construccion, analizando y comentando el avance fisico y financiero de las obras y
recomendando providencias a ser tomadas por YPFB TRANSPORTE S.A. en relacién a los
Constructores para la correccién de eventuales deficiencias en la ejecucion del proyecto.

> Identificar las eventuales deficiencias de los Constructores en la ejecucion de la obra,
principalmente aquellos con implicacién en los RDO’s conforme a lo previsto y
emitiendo, borrador de cartas para su emisidn por el Superintendente de Obra de YPFB
TRANSPORTE S.A.

» Coordinar, documentar y apoyar en las reuniones semanales de avance y control de la
obra en su desarrollo, como también las reuniones mensuales relativas al control y
registro excesivo de tiempos de lluvia, en conformidad a los requisitos contractuales.

> La Fiscalizacion debe coadyuvar a YPFB TRANSPORTE S.A. en la medicion de los servicios
de construcciéon mediante la participacion en las reuniones de analisis y aprobacidén de
los documentos de avance fisico elaborados por los Constructores.

» La Fiscalizacion debe prestar asistencia y consultoria a YPFB TRANSPORTE S.A. en el
sistema de recepcidn, procesamiento y emision de informes relativos a las eventuales
consultas técnicas emitidas por la empresa constructora o requerimientos de la ANH de
asuntos relativos al proyecto.

» En caso de cambios de disefio en la ingenieria solicitados por la empresa contratista de
construcciéon, la empresa contratista de fiscalizacién deberd presentar un informe
técnico de fiscalizacidn referente al cambio solicitado por la empresa contratista de
construccién aprobando o rechazando el mismo.

» En caso de cambios de disefio en la ingenieria solicitados por YPFB TRANSPORTE S.A,, la
empresa contratista de fiscalizacion deberd presentar un andlisis técnico vy
modificaciones de los documentos de ingenieria como ser planos, memorias de calculo,
etc. que acompafian al analisis técnico.

» Prestar asistencia y consultoria a YPFB TRANSPORTE S.A. en el sistema de recepcidn,
procesamiento y emisién de informes relativos a las eventuales consultas técnicas
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emitidas por los Constructores de asuntos relativos a los procedimientos
administrativos y gerenciales de YPFB TRANSPORTE S.A.

> Fiscalizar y supervisar que todas las actividades sean ejecutadas de acuerdo a los
permisos de trabajo (PT) y los andlisis preventivos de riesgo (APRs) aprobados
previamente a la ejecucidn de las distintas actividades. Verificando que se cumplan
todas las barreras de seguridad especificadas en los APRs.

> Revisidn y aprobacion de los Boletines de Medicion mensuales (BMs) presentados por
la empresa contratista de construccién.

> Los fiscales deberan elaborar los Informes Diarios de Fiscalizacién (IDF) en formato
propioy aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A., donde se indiquen las labores especificas
realizadas por cada Fiscal en su area y adjuntando un registro fotografico, asi mismo las
observaciones, datos de clima, cantidad de equipos y herramientas de la empresa
Contratista, novedades relevantes, las deficiencias o falta de los recursos (mano de obra,
equipos, herramientas, instrumentos, materiales, insumos, etc.) identificacién de
desvios tanto de Calidad como de SMS vy las actividades a programar para el dia
siguiente, etc. En caso de presentarse un evento relevante fuera de las actividades
normales de la ejecucidn, la fiscalizacién deberd hacer conocer de forma inmediata via
telefonica a YPFB TRANSPORTE S.A.

> La empresa contratista debera elaborar los informes Mensuales de Fiscalizacidon en
formato propio aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A.

> Los boletines de medicidon mensuales deben ser entregados el primer dia de cada mes
para la revisidn y aprobacién por el Superintendente de Obra de YPFB TRANSPORTE S.A.
en campo y posterior envio a oficinas Santa Cruz hasta el 10 de cada mes.

» Este documento, una vez aprobado en campo, debe ser entregado en dos ejemplares.

> El Boletin de Medicidn debe estar ordenado y clasificado debidamente, con el siguiente
contenido minimo:

e Caratula.

e Boleta de pago o pre factura.

e Resumen de la planilla del servicio.

e Planilla de cantidades (dias del personal de fiscalizacién).

e Copia de los informes diarios.

e Copia de boletas de pago del personal de fiscalizacion.

e Copia del aporte mensual a la CPS y AFP del personal de fiscalizacion.

> El inicio de actividades en cualquier frente de trabajo y para absolutamente todas las
actividades requiere de la apertura del respectivo Permiso de Trabajo. Sera
responsabilidad del personal de fiscalizacidn en coordinacién con el encargado del
proyecto de YPFB TRANSPORTE S.A. la gestidn de revisién y aprobacion para la apertura
y cierre de los permisos de trabajo, dando cumplimiento a lo establecido en el
procedimiento PO.054 “Permiso de trabajo” de YPFB TRANSPORTE S.A.

> Salvo en los casos donde las condiciones de trabajo tengan un acto inseguro o por una
condicidn insegura que represente una exposicidn a riesgo a la Salud, Seguridad o al
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Medio ambiente, la decision de parar una actividad o la obra serd exclusiva del
encargado de Obra de YPFB TRANSPORTE S.A. que estard permanente en campo.

> Se debe tener en cuenta el concepto de que mientras la empresa constructora tenga
grupos o cuadrillas de trabajo en campo, sera obligacion de la empresa de fiscalizacién
el fiscalizar y supervisar las actividades de trabajo.

7.2.3 CIERRE DEL PROYECTO

> La fiscalizacion debe entregar al encargado de Obra de YPFB TRANSPORTE S.A. toda la
documentacién recibida y generada (Data Book de Fiscalizacion) durante el servicio
prestado al proyecto debidamente ordenada, con indice y encarpetada en original en
fisico mas una copia digital.

> Revisar y validar el Data Book y planos As Built del proyecto a ser presentado por las
empresas contratistas de construccion.

7.3 RESPONSABILIDADES Y ALCANCE DE LA FISCALIZACION
Responsabilidades y alcance de la empresa proveedora del servicio:

v
v
v

v

Asumir la responsabilidad plena de los servicios de fiscalizacién de la obra.

Proveer de personal idoneo para los servicios requeridos.

Disponer de personal para el caso que YPFB TRANSPORTE S.A. solicite que alguno de ellos sea
reemplazado, por causales de negligencia, mala conducta o incapacidad técnica.
Garantizar la total disposiciéon de personal durante todo el periodo de ejecucion de la
construccion para efectuar los respectivos reemplazos durante los ciclos de descanso del
Personal Asignado.

Proveer asesoramiento técnico especializado de manera directa al encargado de Obra de
YPFB TRANSPORTE S.A. asignado en cumplimiento.

Proveer a su personal de todo el equipo necesario como ser, de manera meramente
enunciativa mds no asi limitativa:

1. Equipo de Proteccién personal (EPP) completo y adecuado para la zona, para cada
uno de los fiscales titulares y de reemplazo de acuerdo a los requisitos de GSSM y RSE
para contratistas.

2. Computadoras tipo laptop con procesador Core 17 minimamente, para cada fiscal,
estos equipos deben contar con MS Office, MS Project, Autocad, Google Earth, Adobe
Acrobat, etc.

3. Teléfonos celulares para cada uno de los fiscales titulares y de remplazo con
cobertura en el sitio de la obra y crédito minimo de 200 Bs/mes cada uno. Cada fiscal
debera contar con un teléfono celular.

4. Habilitacién de todo el personal conforme los requisitos indicados en los “Requisitos
de GSSM y RSE para contratistas” de YPFB TRANSPORTE S.A.

Transporte de ida y vuelta desde su base al sitio del proyecto, incluye pasajes aéreos
(aplicable al personal propio de la empresa contratista).

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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v" Tener al dia vacunas, certificaciones, capacitaciones y otros seguiin procedimiento de YPFB
TRANSPORTE S.A. de cada uno de los fiscales.

v" Entregar una copia del contrato firmado con el fiscal, debidamente visado por el ministerio de
trabajo.

v" Entregar mensualmente copia de las boletas de pago a los fiscales titulares y de reemplazo
asignados a la obra, asi como aportes a la Gestora Publica y CPS.

7.3.1 ALIMENTACION DE FISCALES

La empresa contratista de fiscalizacion debera proveer para los proyectos en Santa Cruz,
Cochabamba y Tarija (Villamontes y Yacuiba):

e Alimentacién para el personal de la empresa contratista de fiscalizacidn, consistente en
comidas bdsicas: desayuno, almuerzo y cena.

e Alimentos para cubrir las necesidades de refrigerio del personal de fiscalizacion
consistente en: agua embotellada, gaseosas, frutas, café, té, azucar, etc.

7.3.2 ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE FISCALES
Para los proyectos de Cochabamba, Villamontes y Yacuiba:
La empresa contratista de fiscalizacidon deberd proveer:

e Alojamiento del personal de la empresa contratista de fiscalizacion, cumpliendo con lo
establecido en los “Requisitos de GSSM y RSE para contratistas”, con dormitorios con
aire climatizado acondicionado/calefaccion, bafio privado con agua caliente
permanente.

e lavado de ropa y planchado para todo el personal de fiscalizacion del servicio
contratado.

Para los proyectos en Santa Cruz:

Al considerarse la ciudad de Santa Cruz como base de las operaciones, no se requerird el
alojamiento y lavado/planchado de ropa de la fiscalizacion, sin embargo, la empresa proponente
es libre de negociar con sus fiscales las condiciones de contratacién.

7.3.3 OFICINAS Y EQUIPAMIENTOS CON INTERNET

El ambiente para oficina para la supervisién y fiscalizacion en los proyectos de Santa Cruz,
Cochabamba, Yacuiba y Villamontes, serd provisto por YPFB TRANSPORTE S.A. asi como
también el servicio de internet Wi-Fi.

La contratista de fiscalizacion debera proveer para su personal:

1. Refrigerador pequefio (Frigobar) para conservacién de los alimentos que consuma el
personal de fiscalizacién en forma de refrigerio. Nota: Este requisito es solo para el
proyecto de Cochabamba (Para Santa Cruz, Yacuiba y Villamontes sera provisto por
YFBTR).

2. Estantes y gaveteros en cantidad suficiente para toda la documentacién que se
manejara en el proyecto. Nota: Este requisito es solo para los proyectos de Villamontes
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y Santa Cruz (Para Cochabamba y Yacuiba serd provisto por la contratista de

construccion).

3. Impresora multifuncién (impresora, fotocopia y scanner) de red a color tamafio doble
carta conectada a la red wifi. Nota: Solo para los proyectos de Santa Cruz y Villamontes
(Para Cochabamba y Yacuiba sera provisto por YPFBR T/contratista de construccién).

4. Material de escritorio en general en cantidad suficiente para todo el personal de
fiscalizacién del proyecto, incluyendo como minimo papel, lapiceros, tinta para
impresoras, perforadoras de papel, engrapadoras, marcadores para el pizarrén, reglas,

cinta adhesiva, etc.
Nota:

Los costos de todas las facilidades que se describieron para el desarrollo de las actividades de
los fiscales, ademas de la alimentacidn, alojamiento, equipamientos y todo gasto adicional
requerido deben estar incluidos en los costos unitarios de la planilla de cotizacion distribuidos
entre los fiscales solicitados segun corresponda.

El PROPONENTE debera tomar en cuenta que el uso de los fiscales SS sera exclusivo para cada

proyecto, debido a que estos fiscales estaran el 100% del tiempo en cada obra.

Para los fiscales mecanico, calidad, eléctrico e instrumentacion y Socio Ambiental, se deja
abierta la posibilidad que de una o dos personas (sin contar los relevos) por especialidad cubra
las posiciones de los proyectos que requieran, el proponente debera analizar en base a su

experiencia la conveniencia y posibilidad de ofertar de esta manera.

La cantidad requerida referencialmente sera:

PROYECTO MEJORAS MEDICIOM TSZ FASE Il - Santa Cruz

— Fiscal SS (1 Persona)
— Fiscal SA (1 Persona)

— Fiscal de obras Eléctricas e instrumentacién (1 Persona)

— Fiscal mecanico (1 Persona)
— Fiscal Calidad (1 Persona)

PROYECTO ADECUACION ESFERAS GLP SISTEMA TRANSP_RGEB Y RGV — CBBA

— Fiscal SS (1 Persona)
— Fiscal SA (1 Persona)

— Fiscal de obras Eléctricas e instrumentacién (1 Persona)

— Fiscal mecanico (1 Persona)
— Fiscal Calidad (1 Persona)

PROYECTO PAP VILLAMONTES - Villamontes

— Fiscal SS (1 Persona)
— Fiscal SA (1 Persona)

— Fiscal de obras Eléctricas e instrumentacién (1 Persona)

— Fiscal mecanico (1 Persona)

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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— Fiscal Calidad (1 Persona)

PROYECTO FLEXIBILIZACION CAMPO GRANDE - Yacuiba

— Fiscal SS (1 Persona)

7.3.4 TRANSPORTE DE PERSONAL DE FISCALIZACION

e Para Cochabamba y Santa Cruz, como los proyectos se ejecutaran en areas urbanas, la
movilizacién de los fiscales, desde el lugar de pernocte hasta el drea de trabajo, la
empresa que se adjudique el Servicio de Fiscalizacién, debe asegurar el transporte de
sus fiscales.

e Para Villamontes y Yacuiba, la movilizaciéon de los fiscales desde el lugar de pernocte
hasta el drea de trabajo, la empresa que se adjudique el Servicio de Fiscalizacion, debe
asegurar que el transporte de sus fiscales se realice en un vehiculo que cumpla los
requerimientos de seguridad descritos en los Requisitos de GSSM y RSE para
Contratistas y los procedimientos de seguridad

7.4 REGIMEN DE TRABAJO

7.4.1 Para los Proyectos de Santa Cruz, Villamontes y Yacuiba.

El régimen de trabajo de los Fiscales es de 20 x 10 (20 dias de trabajo en el sitio del proyecto y
10 dias de descanso), incluye 20 dias de trabajo efectivo, 1 dia en obra para transferencia de
informacidn y responsabilidades entre el Fiscal oficial saliente por descanso y el fiscal de
reemplazo entrante y 1 dia en obra para transferencia de informacidn y responsabilidades entre
el Fiscal de reemplazo saliente y el fiscal oficial entrante al término de su descanso, en estos dias
tanto el fiscal titular como el de reemplazo estaran en el sitio del proyecto simultdneamente y
para efectos de pago se cancelara unicamente por un solo fiscal, por lo tanto, para efectos de
pago en los BMs, la cantidad de dias del fiscal titular mas su reemplazo no podra exceder de la
cantidad de dias que contiene el mes. No siendo posible la modificacién del régimen de trabajo.

En caso de tener recesos solicitados por la empresa Contratista de construccién como ser por
fiesta de navidad, afio nuevo, carnavales y otros, que sean aprobados por YPFB TRANSPORTE
S.A. se instruird oportunamente al personal de fiscalizacién su desmovilizacién por el tiempo
que dure el receso. En este caso YPFB TRANSPORTE S.A. no reconocera ningun costo, ni pagara
por el tiempo que los fiscales estén ausentes de la obra.

YPFB TRANSPORTE S.A. no estara obligada a mantener un nimero minimo o maximo de personal
de fiscalizacién durante la ejecucion de las obras de construccion y/o prestacidn del servicio, por
lo que las condiciones del contrato vy las tarifas del servicio de fiscalizacidon no varian.

La movilizacién del personal de fiscalizacion a la zona del proyecto serd autorizada por YPFB
TRANSPORTE S.A.

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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También es necesario aclarar que durante ciertos trabajos nocturnos que demanden la
presencia de los fiscales, los mismos deben acompanar los trabajos desde su inicio hasta el final,
estos trabajos estan referidos a intervenciones, trabajos de soldadura nocturnos, pruebas
hidrostaticas, liberacion de tanques mediante quemas controladas, puestas en servicio y
trabajos de emergencia que resulten del proceso de construccion.

7.4.2 Para el Proyecto de Cochabamba.

El régimen de trabajo de los Fiscales para este proyecto sera de lunes a viernes (sabado y
domingo descanso), sin embargo, se debera tomar en cuenta que en algin momento y en caso
de actividades especiales o que no puedan interrumpirse se solicitara trabajar los sdbados o
domingos de manera excepcional.

En caso de tener recesos solicitados por la empresa Contratista de construccién como ser por
fiesta de navidad, afio nuevo, carnavales y otros, que sean aprobados por YPFB TRANSPORTE
S.A. se instruird oportunamente al personal de fiscalizacién su desmovilizacién por el tiempo
que dure el receso. En este caso YPFB TRANSPORTE S.A. no reconocera ningun costo, ni pagara
por el tiempo que los fiscales estén ausentes de la obra.

YPFB TRANSPORTE S.A. no estara obligada a mantener un nimero minimo o maximo de personal
de fiscalizacién durante la ejecucion de las obras de construccion y/o prestacidn del servicio, por
lo que las condiciones del contrato y las tarifas del servicio de fiscalizacién no varian.

La movilizacién del personal de fiscalizacion a la zona del proyecto serd autorizada por YPFB
TRANSPORTE S.A.

8. PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
Referencialmente el plazo para el presente servicio es 270 dias calendario.

Las empresas Proponentes deben tomar en cuenta que el plazo descrito anteriormente es de
caracter referencial, ya que depende de los planes de construccion y ejecucién efectiva de la
empresa constructora. La demanda real de personal de fiscalizaciéon serd determinada por la
necesidad de la obra, dejando establecido en consecuencia que, YPFB TR, no estara obligada a
mantener un nimero minimo o maximo de personal de fiscalizacidon durante la ejecucién de las
obras de construccion y/o prestacidn del servicio, en cualquiera de estos casos, las condiciones
del contrato y las tarifas para el servicio de fiscalizacién no variaran bajo ninguna circunstancia.

9. REQUISITOS PARA LA EMPRESA Y EL PERSONAL ASIGNADO A LA OBRA
EMPRESA

La empresa Proponente, debera tener experiencia en la Fiscalizacion de al menos tres (3)
proyectos en el rubro Hidrocarburos que contenga en sus actividades un alcance mayor o similar
al referido por fiscalizar con el presente requerimiento, es decir, haber fiscalizado minimamente
la construccidn de ductos y montaje de instalaciones petroleras en general.

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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Este requerimiento sera evaluado en la Matriz de Evaluacién Técnica, por lo que el Proponente
debera adjuntar la documentacién de respaldo de minimo tres (3) contratos de fiscalizacién de
acuerdo a lo requerido.

PERSONAL:

Una vez adjudicado el servicio y de forma previa al inicio de las actividades contractuales, YPFB
TR realizara la verificacién y aprobacidon de cumplimiento de todos los requisitos del personal de
fiscalizacién de la obra, para lo cual el Contratista debera adjuntar y presentar en la carpeta de
inicio del proyecto, la Hoja de Vida con los respaldos correspondientes de todo el personal de
fiscalizacién propuesto para la obra, instancia en la que YPFB TR podrd aprobar o rechazar las
hojas de vida presentadas, siendo responsabilidad del Contratista proponer de manera
inmediata un nuevo profesional que cumpla los requerimientos exigidos.

YPFB TRANSPORTE S.A. se reserva el criterio de aceptacion del fiscal propuesto.

En la etapa de licitacidn, no se evaluara los CVs del personal propuesto, no es necesario que el
Proponente adjunte los mismos a la propuesta técnica.

A efectos de dar cumplimiento al Decreto Supremo N° 26582 que aprueba el Reglamento a la
Ley N° 1449 y que regula el ejercicio profesional de la Ingenieria y asimismo a la Resolucién
Ministerial N° 479/20 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Prevision Social: “Todo profesional
licenciado en ingenieria que sea boliviano o extranjero con residencia permanente en el pais,
para participar deberd estar inscrito en el registro Nacional de Ingenieros de la Sociedad de
Ingenieros de Bolivia (SIB); para lo cual, debera imprescindiblemente acreditar lo referido a
través de la presentacién de una fotocopia a color del carnet vigente emitido por la citada
entidad”.

- Fiscal SS:

Técnico Superior o Licenciatura de Ingenieria en areas técnicas. Registro Nacional de
Profesionales Técnicos en el campo de la Higiene, Seguridad y Medicina del Trabajo, Licencia
para conducir, licencia de manejo defensivo (metodologia YPFBTR) y Certificacion SSMS-40
vigente.

Experiencia:

En puestos de Supervisor de Salud, Seguridad y medio ambiente de al menos tres (3)
proyectos de construccion en el sector petrolero y/o 5 afios de experiencia en general.

Documentos a presentar por el Contratista para el personal propuesto al cargo:

El Contratista, en el acdpite correspondiente de la Carpeta de Inicio, o cuando el cronograma
de obra lo requiera, debe adjuntar para su evaluacién y aprobacién por YPFB TR, los
siguientes documentos:

e Hoja de Vida.
e Copia simple del titulo profesional en provision nacional
e Certificado del Curso SSMS-40 (Vigente).

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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e Copia simple del Registro Nacional de Profesionales Técnicos en el campo de la
Higiene, Seguridad y Medicina del Trabajo.

e Descripcidn de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el
cargo requerido y tiempo de servicio prestado, adjuntando los respaldos
correspondientes (Certificados de trabajo).

e Licencia de conducir y licencia de manejo defensivo (vigente).

TODO el personal asignado al proyecto, debera cumplir los Requisitos de GSSM y RSE para
Contratistas de YPFB TR
- Fiscal SA:

Técnico Superior o Licenciatura en: Ingenieria Ambiental, Agronomia, Geologia, Forestal,
Quimica, Industrial, Biologia, Administracion de Empresas, Comunicacién Social,
Ingenieria de Petréleo y Gas, Derecho, Economia, Trabajo Social, Sociologia.

Experiencia:

e Supervision ambiental o relacionamiento comunitario al menos tres (3) proyectos de
construccion en el sector petrolero y/o 5 afios de experiencia en general.

o Conocimiento en Gestion de Conflictos.
Documentos a presentar por el Contratista para el personal propuesto al cargo:

El Contratista, en el acdpite correspondiente de la Carpeta de Inicio, o cuando el cronograma
de obra lo requiera, debe adjuntar para su evaluacién y aprobacién por YPFB TR, los
siguientes documentos:

- Hoja de Vida.

- Copia simple del titulo profesional en provisidn nacional
- Licencia para conducir vehiculo

- Certificado del Curso SSMS-40 vigente.

- Descripcidon de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo
requerido y tiempo de servicio prestado, adjuntando los respaldos correspondientes.

TODO el personal asignado al proyecto, debera cumplir los Requisitos de GSSM y RSE para
Contratistas de YPFB TR.

Los Fiscales Socio Ambientales deberan reportarse de manera directa con la Jefatura de
Medio Ambiente y RSE coordinando en todo momento toda comunicacion y acciones a
seguir con el Gerente y el Fiscal de obra del proyecto, pertenecientes de YPFB Transporte
S.A.

TODO el personal asignado al proyecto, debera cumplir los Requisitos de GSSM y RSE para
Contratistas de YPFB TR

Para el proyecto FOP-CS18-00002 Adecuacion Esferas GLP Sistema Transporte RGV
(Refineria Gualberto Villarroel); el Fiscal SS tiene que cumplir los siguientes requisitos:

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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REQUERIMIENTO GENERAL PARAMETRO PONDERACION| NOTA PO;f:g:’:JE COMETARIO POR ITEM
Profesional a nivel licenciatura mecanico, eléctrico, electromecanico,
EDUCACION eleclromca,rlndustrlal, ambiental, seguridad |ndustr\allocupac|or‘\afl‘ Cumple: 100 ptos.; No cumple: 0 10%
forestal, quimico, procesos, control de procesos, petrolera, civil,
metallrgica.
Curso basico de primeros auxilios (Excluyente) Cumple: 100 ptos.; No cumple: 0 3%
Proteccion y prevencion de incendios (Excluyente) Cumple: 100 ptos.; No cumple: 0 3%
Técnicas de analisis y evaluacion de Riesgos SYSO (Excluyente) [Cumple: 100 ptos.; No cumple: 0 3%
Registro individual de Profesionales y Técnicos en Higiene,
. y : . le: 100 ptos.; N le: 0 3%
Seguridad Ocupacional y Medicina del Trabajo (Excluyente) Cumple ptos.; No cumple °
Trabajos en altura Segiin NTS 003/17 (40 horas) Cumple: 100 ptos.; No cumple: 0 4%
Trabajo en espacios confinados Segin NTS 008/17 (40 horas) Cumple: 100 ptos.; No cumple: 0 4%
Bloqueo y etiquetado de energias peligrosas Cumple: 100 ptos.; No cumple: 0 3%
Trabajo en excavaciones Cumple: 100 ptos.; No cumple: 0 3%
FORMACION Izamiento de cargas Cumple: 100 ptos.; No cumple: 0 3%
Trabajos de radiografia industrial Cumple: 100 ptos.; No cumple: 0 3%
Manejo de sustancias peligrosas Cumple: 100 ptos.; No cumple: 0 3%
Gestion de residuos (Clasificacion, almacenamiento, Cumple: 100 ptos.; No cumple: 0 3%
Identificacion y prevencion de impactos medioambientales Cumple: 100 ptos.; No cumple: 0 3%
Legislacion en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente Cumple: 100 ptos.; No cumple: 0 3%
Sistemas de Gestion de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio . . . o,
Ambiente (ISO 14001-ISO 45000-OHSAS 18001) Cumple: 100 ptos.; No cumple: 0 3%
Interpretacién de clasificacion de areas segtn norma NFPA 497; API . ) . o
500; API 505 0 lo que corresponda. Cumple: 100 ptos.; No cumple: 0 3%
Mayor a 10 afios: 100 puntos (30%)
EXPERIENCIA LABORAL EN AREA DE SMS Entre 7 y 10 afios: 90 puntos (27%)
Experiencia minima mayor a 5 afios en cargos similares en proyectos de gas y petréleo. |Entre 5 y 7 afios: 80 puntos (24%) 30%
O experiencia minima de 7 afios en cargos similares en proyectos del rubro energético. |Entre 3y 5 afios: 50 puntos (15%)
Entre 1y 3 afios: 20 puntos (6%)
. ) Si tiene experiencia en ambos criterios:
Experiencia especifica en:
N . 100 ptos.
* Manejo y/o supervision de personal . 10%
A Solo en uno de los criterios: 50 ptos.
* Gestion de indicadores " .
Si no cumple ninguno: 0 ptos.
Puntaje minimo para habilitacién 94% en la columna "Porcentaje Parcial” 100% PUNTAJE TOTAL

- Fiscal de obras Mecanicas:
Licenciado en Ingenieria: mecdanica, electromecanica, industrial, petrolera o civil.
Curso de Inspector de Soldadura AWS, IRAM o FBTS.
Experiencia:

En puestos de Supervisor o Fiscal de Obras Mecdnicas con experiencia especifica de al menos
5 afios en proyectos de construccion y montaje mecanico en el sector petrolero o
petroquimico (construccién y montaje de Plantas, estaciones de compresion/bombeo,
facilidades en la industria petrolera).

La experiencia serd computada a partir de la emisién del titulo académico; este profesional
no podra ser habilitado sin antes estos documentos sean revisados por YPFB TRANSPORTE
S.A. y de su aprobacién por escrito emitido por el fiscal o gerente de proyecto via correo
electrénico o carta.

Documentos a presentar por el Contratista para el personal propuesto al cargo:

El Contratista, en el acapite correspondiente de la Carpeta de Inicio, o cuando el cronograma
de obra lo requiera, debe adjuntar para su evaluacién y aprobacién por YPFB TR, los
siguientes documentos:

e Hoja de Vida.

e Copia simple del titulo profesional en provisién nacional (validado en caso de tener
titulo en el exterior).

e Copia del Certificado del curso de Inspector de soldadura.

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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e Descripcién de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el
cargo requerido y tiempo de servicio prestado, adjuntando los respaldos
correspondientes (Certificados de trabajo).

e Licencia de conducir y licencia de manejo defensivo.

- Fiscal de obras Eléctricas e Instrumentacion:
Licenciado en Ingenieria: eléctrica, electromecdnica, electrdnica.
Experiencia:

En puestos de Supervisor o Fiscal de Obras eléctricas e instrumentacién con experiencia
especifica de al menos 5 afios en proyectos de construccién con actividades de control de
calidad y ensayos en trabajos eléctricos e instrumentacion en estaciones de
bombeo/compresidn, plantas y/o facilidades en la industria petrolera y montaje en el sector
petrolero o petroquimico (construccion y montaje de Plantas, estaciones de
compresion/bombeo, facilidades en la industria petrolera).

La experiencia serda computada a partir de la emision del titulo académico; este profesional
no podra ser habilitado sin antes estos documentos sean revisados por YPFB TRANSPORTE
S.A. y de su aprobacion por escrito emitido por el fiscal o gerente de proyecto via correo
electrénico o carta.

Documentos a presentar por el Contratista para el personal propuesto al cargo:

El Contratista, en el acdpite correspondiente de la Carpeta de Inicio, o cuando el cronograma
de obra lo requiera, debe adjuntar para su evaluacidn y aprobaciéon por YPFB TR, los
siguientes documentos:

e Hojade Vida.

e Copia simple del titulo profesional en provisién nacional (validado en caso de tener
titulo en el exterior).

e Descripcion de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el
cargo requerido y tiempo de servicio prestado, adjuntando los respaldos
correspondientes (Certificados de trabajo).

- Fiscal de Calidad:
Licenciado en Ingenieria o de ramas afines a la ingenieria, ciencias fisicas o Tecnoldgicas.
Experiencia:

En puestos de Fiscal de calidad con experiencia especifica de al menos 3 afios en proyectos
de construccidén y montaje en el sector petrolero o petroquimico (construcciéon y montaje
de Plantas, estaciones de compresion/bombeo, facilidades en la industria petrolera).

La experiencia serd computada a partir de la emision del titulo académico; este profesional
no podra ser habilitado sin antes estos documentos sean revisados por YPFB TRANSPORTE
S.A. y de su aprobacion por escrito emitido por el fiscal o gerente de proyecto via correo
electrénico o carta.

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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10.

Documentos a presentar por el Contratista para el personal propuesto al cargo:

El Contratista, en el acdpite correspondiente de la Carpeta de Inicio, o cuando el cronograma
de obra lo requiera, debe adjuntar para su evaluacién y aprobacidon por YPFB TR, los
siguientes documentos:

e Hoja de Vida.

e Copia simple del titulo profesional en provisién nacional (validado en caso de tener
titulo en el exterior).

e Descripcion de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el
cargo requerido y tiempo de servicio prestado, adjuntando los respaldos
correspondientes (Certificados de trabajo).

Para el proyecto FOP-CS18-00002 Adecuacidn Esferas GLP Sistema Transporte RGV (Refineria
Gualberto Villarroel); todo el personal de Fiscalizacidn (SS, SA, Obras Mecdnicas, Obras E&I y
Calidad) para la habilitacion de ingreso a Refineria Gualberto Villarroel (YPFB Refinacién S.A.)
tiene que cumplir con los siguientes requisitos:

v' Formulario de habilitacién de personal nuevo (Firmado por el Gerente y fiscal de contrato).
RG-222-A-PE-1-GAF-80.
v' Fotocopia de la Cédula de Identidad.
v Certificado de Antecedente de la FELCC.
v' Requisitos bdsicos de SST
e Exdmenes Médicos Pre ocupacional y otros exdmenes de acuerdo al anexo de SST de cada
contrato en particular.
e Cumplimiento del protocolo de bioseguridad establecido en YPFB Refinacion S.A. con
relacion al COVID-19.
e Vacunas (Fiebre amarilla y tétano).
e Seguro de Salud.
e Realizar induccidn de SST.
v' Seguro Contra Accidentes Personales por un monto minimo de USD 20.000,00. (V°B°de
sequros)

En el ANEXO E-3 se encuentra el Anexo de SMS de YPFB Refinacién S.A. que aplica para las
actividades de construcciéon del proyecto FOP-CS18-00002 Adecuacion Esferas GLP Sistema
Transporte RGV (Refineria Gualberto Villarroel)

CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA - DE ACUERDO A LA MATRIZ DE EVALUACION

Para verificar y realizar la evaluacidn, en el acapite correspondiente de la propuesta técnica,
definida en el DBC, el Proponente debera adjuntar en su propuesta todos los documentos
listados en los incisos siguientes, que forman parte de la Matriz de Evaluacion Técnica.

Tomar en cuenta que, todo lo incluido en la propuesta técnica, en caso de ser adjudicado el
servicio, de forma conjunta con los Términos de Referencia son la base para el control y
seguimiento de la obra.

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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11.

12.

13.

De forma previa es importante indicar, que la Matriz de Evaluacién Técnica esencialmente
contiene los mismos requisitos aca solicitados y que en la etapa de evaluacidn por parte de YPFB
TR, son verificados bajo el criterio Cumple / No cumple, por lo que se recomienda tomar especial
atencién a la inclusién del documento que se solicita.

a) PLAN DE EJECUCION PARA LA PROVISION DEL SERVICIO

En este acdpite, el Proponente debe presentar el Plan de Fiscalizacién de las obras, que
contemple todas las actividades a realizar segun alcance descrito en punto 7, describiendo
principalmente las actividades planificadas con relacidn a la Fiscalizacion de todas las areas.

b) ORGANIGRAMA

En este acapite, el Proponente debe adjuntar un organigrama para la ejecucién del servicio,
indicando los cargos del personal requerido para la Fiscalizacién, no asi los nombres de las
personas que ocuparan estos cargos, incluyendo también el personal de reemplazo para los
fiscales titulares. Este organigrama, debe cumplir con lo descrito en Punto 9 de los Términos
de Referencia. En el organigrama a presentar deberda estar incluido el administrador y el
encargado de seguimiento y control.

c) SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001 O CON LINEAMIENTOS 1SO 9001

En este acdpite se solicitar a las empresas proponentes que presenten el manual de calidad
para el proyecto. Este manual debe demostrar la implementacién de los lineamientos de la
ISO 9001.

d) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

En este acapite, el Proponente deberd adjuntar un listado y respaldos correspondientes que
demuestren lo exigido en cuanto a experiencia de su empresa, en cumplimiento de lo
requerido en Punto 9 del presente documento.

PROPUESTA ECONOMICA

El Proponente, deberd realizar la presentacidon de su propuesta econdmica en el formulario,
Formato B-1 Planilla para la Propuesta Econdmica, redondeando las cifras a dos decimales. La
propuesta econdmica sera presentada y evaluada conforme lo establecido en las CEL del DBC.

CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA (MATRIZ DE EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS)

El criterio establecido para la evaluacion por parte de YPFB TR, serd: CUMPLE — NO CUMPLE,
mediante la aplicacién de la Matriz de Evaluacidn Técnica (adjunta al DBC) preparada de forma
especifica para el presente proceso de licitacion. Las propuestas que obtengan la evaluacion
técnica de CUMPLE, quedaran habilitadas para la evaluacion econdmica.

PLANES A PRESENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

Es muy importante dejar en claro a las Empresas Proponentes, que lo solicitado en éste acapite
aplica solamente para el Proponente que resulte beneficiado con la adjudicacidon del servicio, es
decir la Contratista; en cuyo caso debe presentar los siguientes documentos que componen la
Carpeta de Inicio de Obra, misma que deberd ser aprobada como requisito previo para la
movilizacién conforme lo establecido en el PO.007 de YPFB TR
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El Contratista debera presentar en la carpeta de inicio de obra, ademas de los requisitos de
GSSM vy RSE los siguientes documentos:

Los planes a ser presentados por la empresa Contratista, de manera enunciativa mas no
limitativa, son los siguientes:

> Hojas de vida, respaldado del personal profesional asignado para la prestacion del servicio de
fiscalizacidon a realizar. Dicho perfil y experiencia debera estar de acuerdo al perfil y
experiencia solicitados en el Punto 9. Se aclara que los relevos deben contar con la misma
experiencia solicitada del cargo del fiscal titular.
YPFB TR, evaluara cada puesto y aprobara o solicitara el reemplazo en caso de que (cualquier
especialista) no satisfaga lo solicitado.
De la misma manera, en caso necesario, YPFB TR, podrd solicitar la presentacidn de cualquier
documentacion adicional (certificados, titulos, otros) o entrevistas que se requiera para la
aprobacioén del profesional propuesto.

> Plan de ejecucion y metodologia general para la fiscalizacion.

» Plan de salud, seguridad, medio ambiente y social.

» Plan de gestion de calidad.

14. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Forman parte de los TDR los siguientes documentos:
e ANEXO E-1: Matriz de Evaluacién de Ofertas Técnicas.
e ANEXO E-2: Planilla de cotizacion Formato B-1.
e ANEXO E-3: Anexo SMS YPFBR
e ANEXO E-4: Formulario RG-222-A-PE-1-GAF-80

15. NORMAS APLICABLES

De forma enunciativa mas no limitativa, a continuacion, describimos la normativa nacional e
internacional aplicable, ademas de la reglamentacion de YPFB TR que se debe cumplir para la
ejecucion del presente proyecto:

El desarrollo y ejecucidon de los trabajos requeridos en la presente invitacién, deberan ajustarse
a las mejores practicas de Ingenieria y cumplir con las ultimas versiones de estandares, codigos
y practicas recomendadas en la industria petrolera, como las indicadas a continuacion de forma
enunciativa mds no limitativa:

- Maecanica:
American Petroleum Institute

*  API 5L Specification for Line Pipe

*  API 6D Specification for Pipeline Valves (Gate, Plug, Ball, and Check Valves)

* APl 598 Specification for Valves Inspection and Test

* APl 601 Metallic Gaskets for Raised-Face Pipe Flanges and Flanged Connections
(Double-Jacketed Corrugated and Spiral-Wound)

* APl 618 Standard for Reciprocating Compressors for Petroleum, Chemical, and Gas
Industry Services.

* APl 1104 Standard for Welding of Pipelines and Related Facilities
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* APIRP 1110 Recommended Practice for the Pressure Testing of Steel Pipelines for the
Transportation of Gas, Petroleum Gas, Hazardous Liquids, Highly Volatile Liquids, or
Carbon Dioxide.

* API RP 2201 Safe Hot Tapping Practices in the Petroleum & Petrochemical Industries

* API RP 521 Guide for Pressure Relieving and Depressurization Systems

American Society of Mechanical Engineers
e ASME BPVC Section V Non Destructive Examination
* ASME BPVC Section IX Welding, Brazing and Fusing Qualifications
e ASME/ANSI B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings
e ASME/ANSI B16.9 Factory-Made Wrought Steel Butt welding Fittings
* ASME/ANSI B16.11 Forged Steel Fittings, Socket-Welding and Threaded
e ASME/ANSI B16.20 Metallic Gaskets for Pipe Flanges, (Ring Joint, Spiral Wound and
Jacketed).
* ASME/ANSI B16.21 Non-metallic Flat Gaskets for Pipe Flanges
e ASME/ANSI B16.25 Butt welding Ends

American Society for Testing and Materials
* ASTM A105 Specification for Forgings, Carbon Steel for Piping Components
* ASTM A106 Standard Specification for Seamless Carbon Steel Pipe for High-
Temperature Service
* ASTM A193 Alloy-Steel and Stainless-Steel Bolting Materials for High-Temperature
Service
* ASTM A194 Carbon and Alloy Steel Nuts for Bolts for High-Pressure and High-
Temperature Service
*  ASTM A234 Piping Fittings of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Moderate and
Elevated Temperatures
Manufacturer’s Standardization Society
*  MSS-SP-44 Steel Pipeline Flanges
*  MSS-SP-75 High Test Wrought Butt Weld Fittings
* MSS-SP-84 Steel Valves — Socket Welding and Threaded Ends
*  MSS-SP-97 Integrally Reinforced Branch Outlet Fitting
- Electricidad:
American Petroleum Institute
* APl 505 Classification of Locations for Electrical Installations at Petrochemical
Facilities Classified as Class 1, Zone 0, Zone 1 and Zone 2
* APl 540 Electrical Installations in Petroleum Processing Plants
National Fire Protection Association
* NFPA 70 National Electrical Code
* NFPA 111 Stored Electrical Energy Emergency and Standby Power System
* NFPA 780 Lightning Protection Code
* NEMA Codes for Enclosures
Institution of Electrical and Electronics Engineers
- |EEE STD 142 Recommended Practice for Grounding of Industrial a Commercial Power
Systems
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- Instrumentacion y Control:
American Petroleum Institute
* API 551 Process Measurement Instrumentation
* APl 554 Process Instrumentation and Control
Instrument Society of America
* ISA-84.00.01 Safety Instrumented System for Process Industry Sector
* ISA-S12.1 Electrical Instruments in Hazardous Locations
* ISA-RP12.1 Installation of Intrinsically Safe Systems for Hazardous (Classified)
Locations
* ISA-S12.12 Electrical Equipment for Use in Class 1, Division 2 Hazardous Classified
Locations
International Electrotechnical Commission
e |EC-61511 Functional Safety of Safety Instrumented Systems for the process industry.
National Fire Protection Association
* NFPA 500 Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical
Installations at Petroleum Facilities Classified as Class |, Division 1 and Division 2
* NFPA 12E Automatic Fire Detectors
- Proteccion Catddica:
National Association of Corrosion Engineers
*  NACE RP 0169 Control of External Corrosion of Underground or Submerged Metallic
Piping Systems
*  NACE RP 0286 The Electrical Isolation of Cathodic Protected Pipelines
- Otras Normas y Codigos Internacionales
* SO 9000: 2105 Sistemas de Gestion de Calidad — Fundamentos y Vocabulario
* SO 9001: 2105 Sistemas de Gestion de Calidad — Requisitos
* |SO 14001: 2105 Sistemas de Gestion Ambiental — Requisitos con Orientacién para su
uso
* ISO 13631 Petroleum and Natural gas industries — Packaged reciprocating gas
compressors. CE
* SO 45001: 2018 Sistemas de Gestidn de la Seguridad y Salud en el trabajo —Requisitos
con Orientacidn para su uso.
* OSHAS 18001: 2007 Sistemas de Gestion de la Seguridad y Salud en el trabajo —
Requisitos
- Regulaciones Vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia:
* Leyde Hidrocarburos
* Reglamento para el Diseiio, Construccion, Operacidon y Abandono de Ductos en
Bolivia.
* Leyde Medio Ambiente 1333.
* Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos “RASH”
* Reglamento en Materia de Contaminacion Atmosférica (RMCA).
* Leygeneral de Trabajo de Bolivia

Ley 16998 General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar
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» Requisitos de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Relacionamiento Social para
Contratistas.

16. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

En el entendido que la Contratista debera trabajar bajo estrecha coordinacién con YPFBTR., a
continuacién, se indican condiciones y requisitos generales que deberdn tomarse en cuenta para
la preparacion de las propuestas y también en la etapa de prestacién del servicio:

CARPETA DE INICIO

El contenido de la carpeta de inicio a presentar deberd ser adecuado y filtrado segln
corresponda para el inicio de la actividad requerida de acuerdo al LS.025 Planilla de
Cumplimiento de Requisitos GSSM Y RSE. El objeto de la presentacidn de la carpeta de inicio es
la habilitacion del personal para realizar las actividades de Fiscalizacion.

REVISION DOCUMENTOS POR YPFBTR

Luego de la firma del Contrato, para el desarrollo de todo el proyecto, queda establecido que el
plazo de revisién de toda documentacidon por parte de YPFB TR, serd de 5 dias habiles. La
remision de cualquier documentacién del proyecto debera ser efectuada por conducto regular
(Procedimiento a definir en la primera reunién de coordinacion Fiscalizacién —YPFBTR).

INFORMES DIARIOS

Se deberan presentar informes diarios de fiscalizaciéon contemplando las especialidades de la obra
(IDFs), para este caso los fiscales, deben tomar a detalle de los materiales utilizados en obra por la
empresa constructora, debiendo llevar un orden de control estricto en el balance de materiales de la
obra, asi como también deben realizar el relatorio fotografico diario de los puntos en los que interviene
la construccidn, dejando guardadas las fotos con la fecha y hora tomada.

INFORME MENSUAL.

De forma mensual la empresa fiscalizadora debera presentar el Informe de actividades de
fiscalizacién del proyecto, que debe contar como minimo con la siguiente informacién:

» Caratula.

> Indice.

» Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo haciendo notar
los hechos relevantes de la obra en funcién al cronograma del proyecto, estableciendo
indices e indicadores de produccién y proyecciones de la obra.

» Cronograma de seguimiento de proyecto: Contractual Vs Ejecutado en MS Project.

> Relatorio fotografico de las distintas fases de obra.

» Conclusiones y recomendaciones finales.

INFORME FINAL

La Empresa contratista de Fiscalizacion emitird un informe final del servicio de fiscalizacidn técnica que
realizo, incluyendo todos los aspectos y elementos previstos en el Alcance del Trabajo, Propuesta
presentaday certificando que la (las) empresa (s) Contratista (s) cumplié (eron) con las Especificaciones
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Técnicas establecidas en su Contrato.

El informe final, serd analizado por el contratante, en el nivel operativo correspondiente dentro del
plazo maximo de quince (15) dias habiles desde su presentacidn, emitida su aceptacion y aprobacion
por YPFB TRANSPORTE S.A., el Gerente del Contratante autorizara el pago final a favor de la Empresa
de Fiscalizacion.

REUNIONES DE COORDINACION.

Con el objetivo de coordinar, informar y dar seguimiento al desarrollo y prestaciéon del servicio
contratado, YPFB TR, convocard a reuniones que serdn programadas y comunicadas con anticipacion a
la Contratista, en estas reuniones de coordinacion deberd participar el personal designado para el
control del servicio (Contrato) por parte de la contratista.

Con el objeto de realizar el seguimiento y retroalimentacién directa del desarrollo del proyecto, sera
obligacién del personal designado, participar activamente en éstas reuniones, brindando toda la
informacidn, soporte técnico e informativo a la Jefatura del proyecto de YPFB TRANSPORTE S.A.

BOLETINES DE MEDICION.

Los boletines de medicién del mes deben ser presentados a YPFB TRANSPORTE S.A. como mdaximo hasta
el 5 de cada mes. La presentacion debe realizarse en tres ejemplares en formato fisico (un ejemplar
original para Contabilidad de YPFB TR, una copia para la Jefatura del Proyecto de YPFB TRANSPORTE
S.A. y una copia para devolucion a la Contratista).

El Boletin de Medicién debe estar ordenado y clasificado de acuerdo al siguiente contenido:

Caratula.

Boleta de pago o pre factura.

Resumen de la planilla de cotizacion.

Planilla de cantidades de cada item a certificar.

Documentacion de Respaldo (planillas de asistencia y/o uso de alojamiento, comedor,
oficinas, camionetas, informes diarios de Fiscalizacion, Comprobante de Pago de
Sueldo, aportes a la AFP, Caja de Salud, otros).

> Evidencias de pago de los servicios adquiridos y usados por los fiscales.

YVVVYVYVYV

El tiempo para la revision y aprobacién por YPFB TRANSPORTE S.A., (tiempo de revisidn y devolucion
por YPFB TRANSPORTE S.A., igual a 5 dias habiles).

_____ x______
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