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1. ANTECEDENTES

YPFB TRANSPORTE S.A., en adelante YPFB TR, esta llevando a cabo el proyecto de “Interconexion LRTEAS al GASYRG”,
que consiste en términos generales, en la implementacién de un spool de interconexion de 8” entre la LRTEAS y el
GASYRG. Para la cubrir el spool de interconexion, a través de un Contratista de Obras se construird una camara de

hormigén armado (H°A°®) y adecuaciones menores de tipo civil en el drea.

En el presente documento, se detallan las condiciones necesarias para la ejecucion del servicio de Fiscalizacion de
Actividades Civiles para el Proyecto Interconexion LRTEAS al GASYRG, objeto de la presente invitacion a cotizar.

2. UBICACION DEL PROYECTO

El area a construir la Camara de H°A°®, esta ubicada sobre el DDV del GASYRG aprox. en la Kp 30+540 y Kp 00+079 de la
LRTEAS, cercana a la poblacion de Yaguacua, provincia Gran Chaco - Tarija, con coordenadas UTM 442236.69 m E -

7600869.09 m S. (Anexo E-3).

Figura N° 2.1.
Ubicacidn area Interconexion LRTEAS al GASYRG.
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3. DEFINICIONES

A continuacidn, se define la terminologia o abreviaturas que se utilizaran en el presente documento:

- Contratante: YPFB TRANSPORTE S.A., es la parte que solicita los servicios de terceros para la ejecucién de
las tareas requeridas. Oficina ubicada en Santa Cruz — Bolivia, Av. Doble Via La Guardia Km-7 1/2.

- Proponente: Empresa legalmente establecida, que, en conformidad con los Términos de Referencia y
Administrativos de la presente invitacion, participan del proceso de contratacion.

- Contratista: Es la parte que ejecuta los servicios requeridos por el Contratante.

- GSSM & RSE: Gestidn, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial.

- SGI: Sistema de Gestidn Integrado.

- YPFB TR: YPFB TRANSPORTE S.A.

- DDV: Derecho de via.

- EPP: Equipo de Proteccidn Personal.

- H°A°: Hormigén Armado

- GASYRG: Gasoducto Yacuiba — Rio Grande.

- LRTEAS: Linea Ramal Termoeléctrica Ende Andina Sur.

4. OBIJETIVO

El presente documento tiene por objetivo describir el alcance y los requisitos necesarios para la presentacion de
propuesta técnico-econdmica y ejecucidn del servicio de “Fiscalizacion de Obras Civiles para el Proyecto Interconexion
LRTEAS al GASYRG”.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACION DE OFERTAS
5.1 VISITA AL LUGAR DE LA OBRA - INSPECCION PREVIA

No se tiene previsto visita al lugar de la obra, sin embargo, para efectos de estimacion de la logistica y su inclusidn en
la oferta técnica y econdmica, se recomienda al Proponente tener conocimiento de los mismos. Las empresas
interesadas podran realizar una visita al lugar de obra por su cuenta, sin que ello conlleve responsabilidades de YPFB
TR.

5.2 REUNION DE ACLARACION

Se llevarad a cabo una Reunién de Aclaracién, cuyos detalles (modalidad presencial o virtual, dia, hora, etc.) estan
incluidos en la Invitacidn a Cotizar. Durante esta reunion, las empresas interesadas podrdn plantear sus consultas
sobre la invitacion a cotizar, las cuales de manera posterior deben ser formalizadas por correo electréonico para que
YPFB TR pueda responderlas mediante circular y/o enmienda, seguin corresponda.

La participacién en la reunién de aclaracion, no es un requisito obligatorio para participar y presentar ofertas para la
presente invitacidn a cotizar.
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6. ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS POR YPFB TR

YPFB TR no tiene previsto entrega de materiales y/o equipos para la ejecucion del servicio requerido.

7. DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL SERVICIO

De manera general, el alcance del presente servicio comprende, la provisién de recursos para realizar los trabajos de
Fiscalizacion de Obras Civiles para el Proyecto Interconexidn LRTEAS al GASYRG.

Para la planificacién del servicio a prestar, en el Anexo E-2 se adjunta el listado de las actividades a fiscalizar, que
contempla las siguientes:

ACTIVIDAD

LOGISTICA

Campamento para Personal Contratista

Obrador, Oficina de Campo y Area de Almacenamiento de Materiales

Desmovilizacién y Restauracion

OBRAS DE CONSTRUCCION

Revision y Actualizacion de Planos para Construccion

Construccion de Camara de H°A°

Construccion de Soportes para Cafierias

Construccion e Instalacion de Escalera y Plataforma de Operacion

Construccion e Instalacion de Tapa para Camara de H°A°

Instalacién del Sistema de Puesta a Tierra

LIBRO DE DATOS

Libro de Datos (Data Book) y Planos Conforme a Obra (As Built)

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Cuadrilla de Obras Civiles

Para cumplir con el alcance requerido, el Contratista debera contemplar y proveer los siguientes items, descritos en
Formato B-1 “Planilla para la Propuesta Econdmica”.

7.1. ALCANCE DE ITEMS POR EJECUTAR (Incluidos en Formato B-1)
A. PROVISION DE FISCALIZACION

A.1. PROVISION DE PERSONAL DE FISCALIZACION (EN CAMPO)
A.1.1. FISCAL DE OBRAS CIVILES
A.1.2. FISCAL DE SALUD Y SEGURIDAD

Que comprende la provision y administracion de personal especializado para la ejecucién de las tareas de Fiscalizacion
de Obras Civiles para el Proyecto Interconexion LRTEAS al GASYRG en las etapas de alcance de obras.

El personal a proveer, incluido en la planilla para la propuesta econdmica, es:

e A.1.1 Fiscal de Obras Civiles.
e A.1.2 Fiscal de Salud y Seguridad.
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Las cantidades de dias descritas en la planilla de cotizacidén son referenciales, pudiendo estas variar de acuerdo al
requerimiento del proyecto. El personal de fiscalizacién deberd estar disponible cuando YPFB TR asi lo requiera.

YPFB TR podra solicitar la incorporacién/desmovilizacién del personal de fiscalizacion de forma gradual en funcién a la
necesidad de la obra.

Por lo descrito anteriormente, YPFB TR, no estard en la obligacién de cancelar la totalidad de los dias descritos en la
planilla de cotizacidn, si no, sélo los dias efectivos de trabajo de cada personal, sean en campo o en ciudad.

Tanto para la incorporacidn como la desmovilizacién de personal, YPFB TR comunicara al Contratista con al menos 5
dias calendario de anticipacion.

Para el ingreso a obra, se deberd dar cumplimiento a los listados de requisitos establecidos por YPFB TR, segun apliquen
indicados en el Anexo E-4, y todos los requisitos aplicables establecidos en los Requisitos de GSSM y RSE para
Contratistas de YPFB TR.

Respecto a la dotacion de condiciones para el personal, el Contratista debera proporcionar para cada Fiscal:

e Equipo de Proteccidon personal (EPP) completo de acuerdo a los requisitos de GSSM y RSE para
Contratistas.

e Computadora portatil con procesador Core 17 minimamente, éstos equipos deben contar con software
MS Office, MS Project, AutoCAD, Google Earth, etc.

e Teléfono celular con cobertura en el sitio de la obra y crédito disponible, que cuente con camara
incorporada.

e Vacunas, certificaciones, capacitaciones, licencia de conducir vigente, conduccion defensiva y 4x4 ademas
de otros segun procedimientos de YPFB TR, (segun aplique LS.025) a cada uno de los fiscales.

e  Flexdmetro de 5 metros de longitud.

e Transporte de ida y vuelta desde su base al sitio del proyecto, que comprende:

- la movilizacién al inicio de la obra y la desmovilizacién a la conclusion de la obra,
- la movilizacién y desmovilizacion de su personal para la salida y retorno de los descansos. Esto
aplicard para el personal titular como para el personal de relevo.

e Alimentacidn, que consistira en las tres comidas basicas: desayuno, almuerzo y cena, incluyendo la
dotacion permanente de agua, refrescos, jugos naturales en envases personales y refrigerios. Los Fiscales
dispondran en sitio de obra de un area adecuada para oficina por cuenta del Contratista de obras.

e Alojamiento del personal asignado. Los dormitorios deberdn contar con aire acondicionado, bafio privado
con agua caliente permanente, con una cama por cada cuarto, escritorio, drea de recreacion con TV e
internet.

e Provision de lavado y planchado de ropa, como asi también la limpieza diaria de las habitaciones. Incluye
también la dotacién diaria de implementos de limpieza personal: toallas, jaboncillo, champu y papel
higiénico.

e  Provision de refrigerio diario individual en campo.

e Seguro médico para la atencidn de emergencias para su personal en la poblacidon conveniente mas
cercana.

De igual manera, el Contratista de Fiscalizacion debera proveer una impresora y un escaner para la oficina, asi como el
material de escritorio necesario para la ejecucion de los trabajos de fiscalizacién, como ser lapiceros, hojas, folder,
carpetas, engrampadoras, perforadoras, etc.

El horario de trabajo de campo fijado por YPFB TR, es de 06:00 AM a 06:00 PM de lunes a domingo. De forma eventual,
se realizan trabajos con horario extendido mayor al indicado los cuales en caso de ejecutarse, las horas de trabajo seran
compensadas al siguiente dia laboral.
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El Contratista de obras, como parte de su alcance proveera un espacio y escritorios para 2 (dos) fiscales, por lo cual, el
Proponente de Fiscalizacidén no debe considerar en su oferta la provision por este concepto. El sitio establecido para la
realizacién de las tareas de fiscalizacion encomendadas por YPFB TR (revisidn de procedimientos, revision de ingenieria;
planos, hojas de datos, etc) en ciudad sera: en oficinas del Contratista de Fiscalizacion, para lo cual debera asignar el
espacio necesario con todas las facilidades y comodidades requeridas: escritorio, mesa de trabajo, sala de reunién
equipada, internet, otros.

El perfil y experiencia requerida para cada fiscal se establece en el punto 9.2 del presente documento y sera evaluado
de forma previa a la presentacion de la Carpeta de Inicio de obra para lo cual, la empresa adjudicada deberd presentar
las Hoja de Vida debidamente respaldadas para cada puesto. YPFB TR, evaluara cada profesional propuesto y aprobara
su incorporacién al proyecto.

A.2. LOGISTICA PARA FISCALIZACION
A.2.1. PROVISION DE CAMIONETA 4 X 4

El Contratista deberd proveer/disponer en campo de forma permanente de una (1) camioneta doble cabina 4x4. La
camioneta serd utilizada para el transporte de su personal a realizar entre el campamento/alojamiento al sitio de obra
y viceversa. Se aclara que este vehiculo no deberd ser utilizado para la desmovilizaciéon o movilizacién del personal a la
obra desde/hacia su base, ni para movilizacion en ciudad. El vehiculo debera estar en condiciones adecuadas para
transporte de personal y debe ser aprobado para ingreso a obra dando cumplimiento a los Requisitos de GSSM y RSE
para Contratistas al igual que el Fiscal (es) asignado (s) como conductor (es). El vehiculo debe estar durante todo el
tiempo de provisién en condiciones éptimas como asi también prever la limpieza semanal y el mantenimiento
respectivo.

Con referencia al alcance de la provision a realizar, el precio unitario de la provisidn debe incluir: el costo mensual de
alquiler del vehiculo, costos de mantenimiento, combustible, seguros, vehiculo de reemplazo, costos de habilitacion,
otros.

Al igual que lo indicado para el personal, YPFB TR cancelara por dia efectivo de uso del vehiculo asignado a la obra
aclarando que la cantidad de dias de uso de vehiculos indicada en la planilla de cotizacion es de caracter referencial.

La provisidn se contabilizara con vehiculo en campo, posterior a que el mismo haya sido habilitado con los documentos
y requisitos aplicables exigidos en la lista de verificacion LS.025 y autorizacién para su movilizacién a la obra emitida por
YPFB TR. Estos requisitos deberan ser cumplidos por el Contratista de Fiscalizacidon de forma programada y anticipada.
La contabilizacidn se realizard hasta la fecha en que el vehiculo, previa comunicacién de YPFB TR, se desmoviliza del
proyecto.

Los dias que el vehiculo demora para sus inspecciones, reparaciones, habilitacién, movilizacion y/o desmovilizacién, no
se contabilizan para facturacidn, el Proponente deberd segun el plazo referencial del servicio prorratear estos tiempos
y cargar al precio unitario de su oferta.

La conduccién del vehiculo lo realizaran los fiscales provistos, por lo que es necesario, que los mismos dispongan de su
manejo defensivo y 4 x 4 vigente segln los requerimientos de YPFB TR.
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7.2. MEDICION DEL SERVICIO PRESTADO

La medicidn de la provision sera realizada de forma mensual para lo cual se empleara el siguiente criterio:

A.1 |PROVISION DE PERSONAL DE FISCALIZACION (EN CAMPO)

A1l |Fiscal de Obras Civiles Dia 60

Al2 Fiscal de Salud y Seguridad Dia 60

A.2 |LOGISTICA PARA FISCALIZACION

A.2.1  |Provisién de Camioneta 4x4 Dia 60

Es decir, YPFB TR, cancelara el trabajo efectivo de cada personal y equipo asignado contabilizado en “dias” de trabajo
en campo y/o ciudad, aplicando para cada caso y puesto el precio unitario establecido en la planilla de cotizacion. El
requerimiento de dos (2) Fiscales incluye los relevos correspondientes, que deberan contar con experiencia similar o
mayor que los titulares, aplicando a los mismos similar servicio/facilidades a proveer por el Contratista.

En caso de ejecutarse trabajos en ciudad, que serdn previamente coordinados con YPFB TR, pudiendo ser estos
principalmente de revision documental, también se contabilizara por dia efectivo trabajado, afectando de manera
directa al precio unitario de campo un -30% (por menores prestaciones para los Fiscales, cambiando a régimen de
trabajo de oficina y con similar tratamiento de dicho personal), es decir YPFB TR por trabajos en ciudad en caso se
ejecuten solo cancelara el 70% del monto acordado por el servicio a prestar en campo, debiendo los Fiscales trabajar
en base del Contratista. Para efectos de estimacidn de oferta, el Proponente podra considerar un estimado de 15 dias
de trabajo en ciudad, y asi aplicar en los costos generales de la provisién definida en planilla como Fiscal de campo.

Para efectos de medicion, el Contratista de Fiscalizacion deberd elaborar y presentar una planilla de asistencia diaria, la
misma que debera ser aprobada por YPFB TR en el Boletin de Medicién mensual.

Para la medicidn correspondiente, se deberd tomar en cuenta lo siguiente:

e De forma previa a la movilizacion, el personal de Fiscalizacidn asignado, debera ser aprobado y habilitado
por YPFB TR, a través de la presentacion de toda la documentacion exigida en el LS.025 (Anexo E-4).

e Al inicio de la obra en campo, en coordinacion con YPFB TR, sera responsabilidad del Contratista, la
elaboracion del Rol de Turnos correspondiente, aplicando para el efecto un régimen de trabajo de 21 x 7
(21 dias de trabajo en el sitio del proyecto y 7 dias de descanso).

e Enla etapa ejecucion, al cumplimiento de su turno, el dia 21 o anterior, el Fiscal saliente deberd realizar
el Pase de Servicio correspondiente al Fiscal de relevo, indicando los hechos relevantes y los temas que
quedan pendientes de las actividades fiscalizadas. Para documentar la transferencia de informacion se
debera elaborar y suscribir el registro correspondiente de Pase de Servicio para garantizar la correcta y
completa transferencia de informacion tanto en oficina (documentacién) como en el sitio de la obra.

e Para efectos de medicidén y pago del servicio; el momento en que se realiza el pase de servicio donde,
fisicamente en la obra se encuentran dos fiscales de una misma especialidad: se contabilizara y se
cancelara unicamente por un solo fiscal.

e La medicidon de la asistencia se contabiliza a partir del dia en que cada fiscal comienza su actividad (en
ciudad o campo) a solicitud de YPFB TR. Para el inicio de dicha actividad es mandatorio que cada Fiscal
sea habilitado por YPFB TR, con toda la documentacion personal solicitada. La asistencia finalizara el dia
que termina con la solicitud de YPFB TR para desmovilizacidn, que tendra relacion con la etapa de obra.

e Los dias en que cada Fiscal demora en la realizacion de tramites de habilitacion, exdmenes pre
ocupacionales, capacitaciones y otros, NO se contabilizan para facturacion.

e En caso de tener recesos solicitados por el Contratista de obras, como ser recesos por fiestas con feriado
local o nacional (Semana Santa, Carnaval y otros), que sean aprobados por YPFB TR, se instruird
oportunamente al personal de fiscalizacidén su desmovilizacion por el tiempo que dure el receso. En este
caso YPFB TR, NO reconocera ningln costo ni pagara por el tiempo que los fiscales estén ausentes de la
obra.
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e Otros espacios de tiempo que se presenten en el transcurso de la prestacion del servicio, como ser: paros
civicos, paros laborales, huelgas, bloqueos de caminos, etc., en coordinacion con YPFB TR, precautelando
la seguridad e integridad personal, la fiscalizacidn debera realizar trabajo de gabinete como ser revision,
actualizacién y elaboracion de documentacion.

e Segun lo descrito anteriormente con referencia al alcance de la provision a realizar:

- Para el trabajo de fiscalizacion en campo, la tarifa diaria de cada Fiscal a presentar en la oferta
econdmica debe incluir todo lo solicitado lineas arriba, es decir, ademas de otros factores y costos:
el salario del personal de fiscalizacidn titular, el salario del personal de fiscalizacidon de remplazo,
vacaciones, pasajes, alimentacion, refrigerios, alojamiento, dotacidn de EPP y provision de todos
los recursos indicados (y no indicados) en general requeridos para la buena prestacion del servicio.

- Para el trabajo de fiscalizaciéon en ciudad (Santa Cruz de la Sierra), tomando en cuenta las
facilidades en ciudad (mayor), la tarifa diaria sera afectada de manera directa al precio unitario de
campo un -30%, debiendo tomar en cuenta Unicamente la provision de refrigerio diario,
movilizacion de cada fiscal para las tareas de coordinacidn a realizar en oficinas de YPFB TR y/o
oficina base del Contratista de fiscalizacion en Santa Cruz, ademdas de material de escritorio,
computadora personal y otros necesarios para el servicio a desarrollar en ciudad. El Contratista
deberd tomar en cuenta que el horario de trabajo de YPFB TR en ciudad, es de 08:00 a 18:00 horas
de lunes a viernes, con espacio intermedio al mediodia de 12:00 a 14:00.

Nota:

Los Proponentes deben tomar en cuenta que las cantidades indicadas en la planilla para la propuesta econémica, son
de caracter referencial, las cuales (cantidades) pueden sufrir modificaciones en funcién a la temporalidad del proyecto
y los planes efectivos de obra, por lo que la inclusidn o exclusion de recursos y tiempo de los mismos sera administrada
por YPFB TR, en tal sentido no podra considerarse que YPFB TR, esté obligada a mantener un nimero minimo o maximo
de personal de fiscalizacidn durante la ejecucion del Proyecto.

7.3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA FISCALIZACION DEL PROYECTO

El Contratista, debera designar a un encargado para el seguimiento y control del servicio (Contrato), quien coordinara
con YPFB TR, el desplazamiento de los fiscales asignados a la obra y deberd asistir a las reuniones convocadas por YPFB
TR para coordinacidn de actividades.

A continuacion, se detalla una descripcion minima de las tareas que forman parte del alcance del servicio de fiscalizacidn
a realizar por el Contratista. Se hace notar que las descripciones indicadas a continuacién no son limitativas.

- Elaborar la carpeta de Inicio en cumplimiento con los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas y coordinar
con YPFB TR para que se gestione la revision y aprobacion de la misma.

- Llevar a cabo la fiscalizacién de los servicios ejecutados por el Contratista de obras.

- Realizar el seguimiento y control de la ejecucidn del proyecto en conformidad con el PO.007 generando la
documentacién correspondiente y necesaria.

- Elaborarindicadores de seguimiento del proyecto considerando los rendimientos y variables de acuerdo a los
recursos involucrados por el Contratista de obras.

- Realizar el seguimiento y control en campo del avance en la ejecucion de las obras, debiendo alertar con
anticipacion las desviaciones al cronograma y presupuesto.

- Revisar los reportes diarios de obra (RDO) emitidos por el Contratista.

- Revisar y validar las solicitudes del Contratista de obras (Fuerza Mayor, Adendas, Ordenes de Cambio y otros)
verificando la pertinencia y respaldos suficientes.

- Asegurarse que el Contratista de obras realice cada dia, los Permisos de Trabajo (PTs).

- Revision de informes (semanales, mensuales, otros) entregados por el Contratista de obras.

- ldentificar las eventuales deficiencias del Contratista de obras.
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- Controlar y evaluar el avance fisico de la obra, comparando lo programado con lo ejecutado y con los plazos
contractuales.

- Coordinar y apoyar en las reuniones de avance, control de la obra de seguimiento de proyecto.

- Revisar los Boletines de Medicion verificando la ejecucion efectiva con la documentacion respaldatoria
suficiente, y en caso de identificarse desviaciones, emitir sus observaciones a YPFB TR.

- Prestar asistencia y soporte técnico a YPFB TR, en el sistema de recepcion, procesamiento y emision de
informes relativos a las eventuales consultas técnicas emitidas por el Constructor de asuntos relativos al
proyecto remitiendo sus recomendaciones de forma escrita (correo electrénico o informes segin amerite).

- Registrar las lecciones aprendidas durante la ejecucion del proyecto en el FO.035 Leccidn Aprendida y entregar
a YPFB TR para su aprobacion.

- Coordinar que se realicen simulacros de respuesta a emergencia durante la obra de acuerdo a lo establecido
en el Instructivo ITS.016 Elaboracion del Plan de Respuesta a Emergencias y Simulacros y asegurar que se
atiendan y/o subsanen los hallazgos identificados durante el simulacro que sean responsabilidad del
Contratista.

- Coordinar con YPFB TR las tareas de pruebas y aseguramiento de la calidad previo a la entrega de la obra.

- Evaluar y gestionar los cambios que se presenten en el disefio aprobado para Construccién.

- Validar la calidad del material recepcionado y utilizado en la obra por el Contratista obras y hacer el control y
seguimiento del uso de éstos materiales en las diferentes actividades segun la especialidad durante toda la
obra.

- Realizar a solicitud de YPFB TR, el apoyo en revision de Ingenieria, Documento Técnico, Memoria de Calculo,
Hoja de Datos u otros, ademas de otra gestidn relacionada con la especialidad correspondiente.

- Controlar que todos los trabajos que se hagan en los frentes de trabajo sean en estricto cumplimiento del
disefo, los procedimientos operativos de sistema de gestidn y la aplicacién de las Normas de Seguridad de
YPFB TR.

- Esresponsabilidad de cada fiscal gestionar la documentacion de calidad de su area (especialidad).

- Registrar en el Listado de Obras por Completar, cualquier actividad que estuviese pendiente de completar,
incluyendo el plazo y responsable de subsanar dichos pendientes.

- Hacer el seguimiento a la ejecucion y cierre de las actividades registradas en el listado de obras por completar
(Punch List) conforme los plazos otorgados en el mismo, y en caso de ser necesario, gestionar las ampliaciones
de plazos, que estén justificadas, asi como la ampliacién de la Boleta de Cumplimiento de Contrato.

- Coordinar la fecha para realizar la recepcion definitiva de la obra y cierre del listado de obra por completar
(Punch List)

- Verificar la conclusién de las actividades del listado de obra por completar (Punch List) y aprobar el cierre de
actividades registradas como pendientes en el Punch List.

- Hacer seguimiento y control al proceso de elaboracion y entrega para revision de la documentacién conforme
a obra (CAQ) y Data Book, hasta su aprobacion, realizando la revision y validaciéon correspondiente.

- Salvo en los casos donde las condiciones, sea por un acto inseguro o por una condicidn insegura que represente
una exposicidon a riesgos a la Salud, Seguridad y al Medio ambiente, donde el Contratista de obras o
Fiscalizacion podra tomar accidn, la decisién de parar una actividad o la obra sera exclusiva de YPFB TR.

- La Fiscalizacién sera ejecutada en el marco de las normas y reglamento interno, Cédigos de Etica y Conducta,
buen relacionamiento, normas y estandares de seguridad, disciplina en el trabajo de YPFB TR.

- Los fiscales de obra elaboraran el Informe Diario de Fiscalizacion (IDF) en el cual reportaran todas las
actividades realizadas durante el dia. Este IDF serd enviado via correo electrénico, en los formularios
proporcionados por el sistema de Gestion de la Fiscalizadora, a YPFB TR. Los cudles seran impresos (firmados)
y archivados a conformidad de YPFB TR para finalmente ser entregados como parte del Data Book de
fiscalizacion.

- Alaconclusion de la obra, la empresa Fiscalizadora debera elaborar un informe de ejecucién del proyecto que
describa las actividades de cada especialidad fiscalizada conteniendo ademas un resumen ejecutivo servicio
prestado incluyendo las conclusiones y recomendaciones generales, entregando a YPFB TR, toda la
documentacién en formato fisico generada durante el servicio prestado. Esta documentacion debera contar
con un indice general, estar ordenada, clasificada y encarpetada (un original). Ademas del ejemplar fisico
debera presentar dicha documentacion en formato digital (2 copias).

Documento al que pertenece: PO.007 Direccidon de Proyectos



TERMINOS DE REFERENCIA
FISCALIZACION DE OBRAS CIVILES PARA EL PROYECTO AUF:
Transporte SA. INTERCONEXION LRTEAS AL GASYRG FOP-C024-00026
o FO.348 Revisién 2 Vigente desde: 15.10.2020 Pagina: 10 de 14

8. PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

La duracion del servicio de Fiscalizacién dependerd de la duracidn de las actividades de obras en la Interconexion
LRTEAS al GASYRG, de acuerdo al cual, el plazo de ejecucién referencial del servicio de Fiscalizacion podra ser de 60
dias calendario a partir de la Orden de Proceder o hasta la conclusién del Servicio de Construccion.

Los Proponentes deben tomar en cuenta que el plazo indicado anterior es de caracter referencial, ya que depende de
los planes de obras efectiva de la empresa constructora y/o lo establecido por YPFB TR. La demanda real de personal
de fiscalizacion serd determinada por la necesidad de la obra y a requerimiento de YPFB TR, dejando establecido en
consecuencia que, YPFB TR, no estard obligada a mantener un nimero minimo o maximo de personal de fiscalizacion
durante la ejecucion de las obras de construccidon y/o prestacidon del servicio, en cualquiera de estos casos, las
condiciones del contrato y las tarifas para el servicio de fiscalizacion no variaran bajo ninguna circunstancia.

En caso necesario, YPFB TR, solicitara a la empresa fiscalizadora la inclusion de personal adicional al solicitado
inicialmente. Sera obligacion del Contratista atender estos requerimientos en un plazo maximo de 7 dias calendario y
bajo las mismas condiciones establecidas de manera general para el servicio. Se procedera de modo similar para el
cambio de personal que fuera observado por causas técnicas, mala conducta, alcoholemia u otro factor
contemplandose el mismo plazo citado mas arriba.

9. REQUISITOS PARA LA EMPRESA Y EL PERSONAL ASIGNADO A LA OBRA

9.1. EMPRESA

El Proponente, debera tener experiencia en la fiscalizacién de al menos tres (3) proyectos en el sector petrolero que
contenga entre sus actividades un alcance de obras mayor o similar al referido por fiscalizar con el presente
requerimiento.

Este requerimiento serd evaluado en la Matriz de Evaluacion Técnica, por lo que el Proponente debera adjuntar la
documentacién de respaldo requerida mas adelante (Punto 10).

9.2. PERSONAL

Una vez adjudicado el servicio y de forma previa al inicio de las actividades contractuales, YPFB TR realizard la
verificacidn y aprobacidn de cumplimiento de todos los requisitos del personal de fiscalizacién de la obra, para lo cual
el Contratista deberd adjuntar y presentar en la carpeta de inicio del proyecto, la Hoja de Vida con los respaldos
correspondientes de todo el personal de fiscalizacidon propuesto para la obra, instancia en la que YPFB TR podra aprobar
o rechazar las hojas de vida presentadas, siendo responsabilidad del Contratista proponer de manera inmediata un
nuevo profesional que cumpla los requerimientos exigidos. En la etapa el proceso de invitacion a cotizar, no se
evaluarda los CVs del personal propuesto, no es necesario que el Proponente adjunte los mismos a la propuesta
técnica.

Los requerimientos de YPFB TR para el personal de Fiscalizacidn del proyecto por parte del Contratista, en el cargo y
funcién requerida, minimamente son los siguientes:
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v Fiscal de Obras Civiles
Profesidn:
Licenciado en Ingenieria civil.

Experiencia:
En puestos de Fiscal o Supervisor de Obras Civiles o cargos similares de al menos tres (3) proyectos de
construccion en el sector petrolero.

Documentos a presentar por el Contratista para el personal propuesto al cargo:
El Contratista, en el acapite correspondiente de la Carpeta de Inicio, o cuando el cronograma de obra lo requiera,
debe adjuntar para su evaluacion y aprobacidn por YPFB TR, los siguientes documentos:

- Hoja de Vida.

- Copia simple del titulo profesional en provisiéon nacional.

- Copia simple del registro nacional de ingenieros (RNI).

- Descripcidn de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo requerido y tiempo

de servicio prestado, adjuntando los respaldos correspondientes.

v Fiscal de Salud y Seguridad
Profesién:

Técnico Superior o Licenciatura en Ingenieria en areas técnicas, con Registro Nacional de Profesionales Técnicos
en el campo de la Higiene, Seguridad y Medicina del Trabajo y Certificacion SSMS-40.

Experiencia:

En puestos de Fiscal o Coordinador de Salud y Seguridad o cargos similares de al menos tres (3) proyectos de
construccion en el sector petrolero y/o 5 afios de experiencia en general.

Documentos a presentar por el Contratista para el personal propuesto al cargo:
El Contratista, en el acapite correspondiente de la Carpeta de Inicio, o cuando el cronograma de obra lo requiera,
debe adjuntar para su evaluacion y aprobacidn por YPFB TR, los siguientes documentos:
- Hojade Vida.
- Copia simple del titulo profesional.
- Certificado del Curso SSMS-40 (Vigente).
- Copa simple del Registro Nacional de Profesionales Técnicos en el campo de la Higiene, Seguridad y
Medicina del Trabajo.
- Descripcién de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo requerido y
tiempo de servicio prestado, adjuntando los respaldos correspondientes.

10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA

Para verificar y realizar la evaluacion, en el acapite correspondiente de la propuesta técnica, el Proponente deberd
adjuntar en su propuesta todos los documentos listados en los incisos siguientes, que forman parte de la Matriz de
Evaluacidn de Propuestas Técnicas (Anexo E-1).

De forma previa es importante indicar, que la Matriz de Evaluacién Técnica esencialmente contiene los mismos
requisitos aca solicitados y que en la etapa de evaluacién por parte de YPFB TR, son verificados bajo el criterio Cumple
/ No cumple, por lo que se recomienda tomar especial atencidn a la inclusion del documento que se solicita.

a) PLAN DE EJECUCION PARA LA PROVISION DEL SERVICIO

En este acdpite, el Proponente debe presentar el Plan de Fiscalizacion de las obras, que contemple todas
las actividades a realizar segun alcance descrito en punto 7, describiendo principalmente las actividades
planificadas con relacidn a la Fiscalizacion de obras.
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b) ORGANIGRAMA

En este acdpite, el Proponente debe adjuntar un organigrama para la ejecucién del servicio, indicando los
cargos del personal requerido para la Fiscalizacidn, no asi los nombres de las personas que ocuparan estos
cargos. Este organigrama, debe cumplir con lo descrito en Punto 9.2 de los Términos de Referencia.

c) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

En este acapite, el Proponente debera adjuntar un listado y respaldos correspondientes que demuestren lo
exigido en cuanto a experiencia de su empresa, en cumplimiento de lo requerido en Punto 9.1 del presente
documento.

Para efectos de facilitar la evaluacién técnica, el Proponente, debera llenar la planilla Formato F-1 (Anexo
E-6) con la descripcidn de la experiencia requerida y los respaldos correspondientes.

11. PROPUESTA ECONOMICA

El Proponente, debera ingresar sus precios establecidos, en el campo de oferta econdmica en el ERP (campo Posiciones)
y ademds debera adjuntar la propuesta econdmica, elaborada en base al alcance descrito lineas arriba y en el formato
adjunto como parte de la invitacién a cotizar (Formato B-1 Planilla para la Propuesta Econdmica) redondeando las cifras
a dos decimales. La propuesta econdmica sera presentada y evaluada conforme lo establecido en la invitacion a cotizar.

12. EVALUACION TECNICA (MATRIZ DE EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS)

Las propuestas técnicas presentadas por los Proponentes, deberdn estar enmarcadas en el Reglamento de Contratacién
de Bienesy Servicios de YPFB TR (RA.001), el criterio establecido para la evaluacién, por parte de YPFB TR, serd: CUMPLE
— NO CUMPLE, mediante la aplicacidon de la Matriz de Evaluacién de Propuestas Técnicas (Anexo E-1) preparada de
forma especifica para el presente proceso. Las propuestas que obtengan la evaluacion técnica de CUMPLE, quedardn
habilitadas para la evaluacidn econdmica.

13.  PLANES A PRESENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se aclara que, lo solicitado en éste acdpite aplica solamente para el Proponente que resulte beneficiado con la
adjudicacién del servicio, es decir al Contratista; en cuyo caso debe presentar los siguientes documentos que componen
la Carpeta de Inicio de Obra, misma que debera ser aprobada como requisito previo para la movilizaciéon conforme lo
establecido en el PO.007 de YPFB TR y los requisitos de GSSM y RSE:

» Hojas de vida, respaldado del personal profesional asignado para la prestacion del servicio de fiscalizacién a
realizar. Dicho perfil y experiencia debera estar de acuerdo al perfil y experiencia solicitados en el Punto 9.2.
Se aclara que los relevos deben contar con la misma experiencia solicitada del cargo del fiscal titular.

YPFB TR, evaluara cada puesto y aprobara o solicitara el reemplazo en caso de que (cualquier especialista) no
satisfaga lo solicitado.

De la misma manera, en caso necesario, YPFB TR, podra solicitar la presentacién de cualquier documentacion
adicional (certificados, titulos, otros) o entrevistas que se requiera para la aprobacién del profesional
propuesto.

Plan de ejecucién y metodologia general para la fiscalizacion.

Plan de salud, seguridad, medio ambiente y social.

Plan de gestion de calidad.

Procedimientos e instructivos.

Otros.

YVVVY
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14. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
El presente documento esta constituido por los siguientes documentos:

Anexo E-1: Matriz de Evaluacion de Propuestas Técnicas.

Anexo E-2: Listado Referencial de Actividades por Fiscalizar.

Anexo E-3: Ubicacion del Lugar de Obra (.kmz)

Anexo E-4: Listado de Requisitos SSMS (LL.001, LS.025, LS.022)

Anexo E-5: PO.007 Direccidn de Proyectos.

Anexo E-6: Formato F-1 Planilla para Registro de Experiencia del Proponente.

YVVVVVYVY

15. NORMAS APLICABLES

De forma enunciativa mas no limitativa, a continuacion, describimos la normativa nacional e internacional aplicable,
ademads de la reglamentacion de YPFB TR que se debe cumplir para la ejecucion del presente proyecto:

El desarrollo y ejecucidn de los trabajos requeridos en la presente invitacion, deberdn ajustarse en el marco de las
ultimas versiones de estandares, codigos y practicas recomendadas en la industria petrolera aplicables, de organismos
como ser:

e ASTM: American Society for Testing and Materials.
e AWS: American Welding Society.
e ACI-American Concrete Institute.
e NB - Norma Boliviana.
e  API: American Petroleum Institute.
e NFPA: National Fire Protection Association.
e |EEE Institution of Electrical and Electronics Engineers.
e SO 9001 Sistemas de Gestidn de Calidad.
e ISO 14001 Sistemas de Gestién Ambiental.
e OSHAS 18001 Sistemas de Gestion de la Seguridad y Salud en el trabajo.
e Regulaciones Vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia:
- Leyde Hidrocarburos.
- Reglamento para el Disefio, Construccién, Operacién y Abandono de Ductos en Bolivia.
- Ley de Medio Ambiente 1333.
- Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos “RASH”.
- Reglamento en Materia de Contaminacién Atmosférica (RMCA).
- Ley general de Trabajo de Bolivia.
- Ley 16998 General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar.

16. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

16.1 CARPETA DEINICIO

El contenido de la carpeta de inicio a presentar deberd ser adecuado y filtrado segln corresponda para el inicio de la
actividad requerida de acuerdo al LS.025 Planilla de Cumplimiento de Requisitos SSM Y RSE. El objeto de la presentacidn
de la carpeta de inicio es la habilitacion del personal para realizar las actividades de Fiscalizacion.
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16.2 REVISION DOCUMENTOS POR YPFB TR

Luego de la firma del Contrato, para el desarrollo de todo el proyecto, queda establecido que el plazo de revisidon de
toda documentacién por parte de YPFB TR, sera de 5 dias calendario. La remisidn de cualquier documentacion del
proyecto debera ser efectuada por conducto regular (Procedimiento a definir en la primera reunién de coordinacion
Fiscalizacién -YPFB TR)

16.3 INFORME MENSUAL.

De forma mensual la empresa fiscalizadora debera presentar el Informe de actividades de fiscalizacién del proyecto,
que debe contar como minimo con la siguiente informacion:

e (Caratula.

e indice.

e Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo haciendo notar los hechos
relevantes de la obra en funcién al cronograma del proyecto, estableciendo indices e indicadores de
produccion y proyecciones de la obra.

e Cronograma de seguimiento de proyecto: Contractual Vs Ejecutado en MSProject.

e Relatorio fotografico de las distintas fases de obra.

e Conclusiones y recomendaciones finales.

16.4 REUNIONES DE COORDINACION.

Con el objetivo de coordinar, informar y dar seguimiento al desarrollo y prestacion del servicio contratado, YPFB TR,
convocara a reuniones que seran programadas y comunicadas con anticipacion al Contratista.

16.5 BOLETINES DE MEDICION.

Los boletines de medicién del mes deben ser presentados a YPFB TR como maximo hasta el 5 de cada mes. La
presentacion debe realizarse en tres ejemplares en formato fisico (un ejemplar original para Contabilidad de YPFB TR,
una copia para la Jefatura del Proyecto de YPFB TR y una copia para devolucién al Contratista).

El Boletin de Medicidn debe estar ordenado y clasificado de acuerdo al siguiente contenido:

e Caratula.

e Boleta de pago o pre factura.

e Resumen de la planilla de cotizacién.

e Planilla de cantidades de cada item a certificar.

e Documentacién de Respaldo (planillas de asistencia y/o uso de alojamiento, comedor, oficinas,
camionetas, informes diarios de Fiscalizacidn, otros).

El tiempo para la revision y aprobacion por YPFB TR, (tiempo de revisidon y devolucion por YPFB TR, igual a 5 dias
calendario).
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