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ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA INVITACION

El Poliducto Villa Montes Tarija (PVT) inicié sus operaciones en agosto de 1989, actualmente trabaja de
manera continua las 24 horas y 365 dias del afio, transportando hidrocarburos refinados como son Gas
Licuado de Petrdleo, Gasolina Especial, Jet Fuel y Diésel Qil; tiene por finalidad el abastecimiento de
hidrocarburos a Tarija, Bermejo y sus areas de influencia.

El alcance del proyecto contempla la generacion de planos ASBUILT conforme al ITO.020 de las nuevas
unidades de bombeo y sus sistemas auxiliares instaladas en el proyecto PVT.

En la figura 2, se muestra un esquema de cémo se encuentra el sistema actualmente.
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Figura 1. Esquema final del sistema PVT.

UBICACION DEL PROYECTO

Respecto a la ubicacidn de las nuevas Unidades de Bombeo se propone integrarlas al mismo espacio fisico
de las unidades existentes de bombeo realizando trabajos de re-adecuaciéon mecénica (cabezal de succidn,
descarga, manifold, etc.), civil (losa, fundacion, cubierta, etc.) y eléctrico (luminarias, puntos de energia,
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etc.). A continuacidn, se presentan las ubicaciones de las respectivas estaciones:

5

Estacion Villamontes

|| Latitud: 21°16°05.84".
Longitud: 63°27°02.02".

| Altitud: 380 msnm.

| Progresiva: 00+000.
Departamento: Tarija.
Provincia: Gran Chaco.
Municipio: Villamontes.

Estacion Entre Rios

Latitud: 21°29°08.02"
Longitud: 64°11728.64"

Altitud: 1564 msnm

Progresiva: 107+300
Departamento: Tarija
Provincia: Burnet O"Connor
Municipio: Entre Rios

Figura 4. Ubicacidn Estacién Entre Rios — PVT

3. NORMAS APLICABLES

Tabla N°1. Normativas Aplicables al Proyecto

N° Emitido Numero Descripcién/Titulo
Por
1 |ASME B31.4-2016 Plpel'lne Transportation Systems for Liquids and
Slurries
5 EStf.:ld.O D.S. 29018 Reglamento de transporte de Hidrocarburos por
Boliviano Ductos
Estado .
3. .. Ley 3058 Ley de Hidrocarburos
Boliviano
4. |ASME/ANSI |B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings
YPFB Instructivo de Trabajo “Manejo de Informacidn
5. |Transporte |ITO-020 . ”
SA Técnica, Planos, Mapas y Geodatabase
6 Gobierno Reglamento de Disefio, Construccidn, Operacion y
" |Nacional Abandono de Ductos DS 24721 del 23/07/1997
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4. OBIJETIVO

Obtener los planos AS BUILT en formato fisico y digital de la construccion nueva ejecutada en el proyecto

UR PVT en

las especialidades procesos mecanica civil eléctrica e instrumentacidn.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACION DE OFERTAS

5.1 VISITA AL LUGAR DE LA OBRA

Para el siguiente proceso no se considera visita de obra.

6. DESCRIPCI
6.1 DESC

El alcance

ON DEL ALCANCE DEL SERVICIO
RIPCION DEL ALCANCE

contempla la elaboracién de planos AS BUILT, para cada una de las Estaciones de Bombeo de

Villa Montes y Entre Rios del Poliducto PVT.

Los entreg
(procesos,

ables disgregados se encuentran en el Anexo | y Anexo Il para cada una de las especialidades
mecanica, eléctrica, instrumentacidn y civil).

6.1.1 Generales

Elaboracion de planos propios de la etapa finalizacién de proyecto conforme al Anexo E-3 -
ITO.020 “Instruccion de Trabajo Manejo de Informacidn Técnica, Planos, Mapas y Geodatabase

Cronograma del proyecto en formato Microsoft Project tanto para el desarrollo de los trabajos
de elaboraciéon de planos y documentos.

Se requiere elaborar los diagramas de Instrumentacidn y Tuberias (P&ID) y Flujo de Procesos
(PFD). En ambos casos se solicita que los planos contengan tanto lo nuevo como lo existente
para tal efecto el estandar ISA 5.1:2009 ademas de la clara identificacion de los TIE INS e
interconexiones realizadas en el proyecto de construccion.

Las lineas instaladas cumplen con el estandar ASME B31.4 Sistemas de Transporte de
Hidrocarburos Liquidos y Otros Liquidos por Tuberia.

Dibujar el piping mecanico de las unidades nuevas que abarcara las lineas de succidn, descarga
para el transporte de hidrocarburos, drenajes y lineas de alivio, sistema de gas arranque
combustible, lineas de refrigeracion y sistema de eliminacion de gases de escape exhaustos, y
otras lineas de proceso de ser necesario.

Se requiere desarrollar los planos a detalle mecénicos: Plano General; planos vistas en planta,
elevacion y detalles; isométricos mecanicos, etc; para la isometria considerar los aspectos
descritos en el Anexo Il “Lista de Verificacion de Isométricos”.

Actualizacién de planos de soportes del piping.
Identificacion de la ubicacién de nuevas escaleras, aceras y pasarelas operativas,
Plano Drenajes industriales y pluviales.

Plano de cdmaras de paso eléctricas, instrumentacion, comunicacidn con vista de perfil, corte
y planta.

Tipicos de soporte de cafierias
Planos tipicos de aceras para paso y mantenimiento
Plano Plot plan civil.

Key Plan civil

6.1.2 Instrumentacion y Control (Villa Montes).

Plano de ruta de conduit, cableado, cajas de paso y camaras.

Planos Tipicos de montaje de Instrumentos.
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e Tipicos de conexionados instrumentos de control y monitoreo.
e Plano de canalizacion de conduits eléctricos

e Tipicos de zanja para tendido de conduits

e Diagrama de planos de entrada y salida de sefiales

e Hoja de especificaciones de Transmisores de presion, Transmisor de temperatura, hoja de
datos de mandmetros, etc.

7. CRONOGRAMA DE TRABAJO Y PLAZO DE ENTREGA

El inicio de su plazo contractual correra a partir del envio de la Orden de proceder emitida por la Unidad
responsable del proyecto, una vez el contrato esté debidamente firmado por ambas partes, dentro su
cronograma debera contemplar los tiempos demandados para la revision de los entregables listados en los
anexos |y Il

El plazo de entrega es excluyente por lo que la propuesta debe ser menor o igual a 32 dias calendario.
Plazos de entrega mayores a estos dias representa la descalificacion automatica de la empresa.

La presentacién de toda la documentacién requerida (Planos y documentos) debe estar “Tal como ha sido
construido” antes de la finalizacidn del proyecto, es decir, estar a conformidad de YPFB TR, por lo cual la
Contratista deberd haber considerado recopilar de manera progresiva y ordenada toda la informacion
necesaria a lo largo de la ejecucion de la construccion de tal manera de que la documentacion pueda ser
entregada oportunamente; tomando en cuenta los siguientes tiempos:

1. Revision y andlisis de la informacidn provista por YPFBTR a la Contratista — 2 dias
2. Trabajo de gabinete y presentacién de los planos 10 dias
3. Revision y aprobacién por YPFB TR - parte técnica 10 dias
4. Revisidn y aprobacion por YPFB TR — parte calidad UAIT 10 dias
Punto 3 y 4 incluye el trabajo necesario para atender las observaciones por parte la Contratista.

En caso de que la contratista no cumpla con las fechas acordadas, especialmente en la fecha de la
finalizacidn, se aplicaran las multas que correspondan.

La Empresa Proponente debera plasmar su mejor oferta econdmica de acuerdo al Formato B-1 Planilla
Econdmica adjunto en el proceso de contratacion de referencia.

8. PROPUESTA ECONOMICA
Se ha establecido un precio referencial para el presente proceso de contratacion 125.890,00 Bs.

9. CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA.

La empresa proponente deberd observar el criterio de Evaluacién presentado en Anexo V Matriz de
Evaluacion Técnica.

10. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES
Considerar las siguientes recomendaciones:

e Tomar en cuenta los tiempos necesarios para recabar la documentacién necesaria.

e Tomar en cuenta que los planos de las diferentes especialidades deben estar firmados por los
especialistas de cada area, acreditados con la debida experiencia.

e El personal que la empresa Contratista proponga légicamente debera trabajar en la elaboracién
de los entregables con la coordinacién directa del responsable del servicio por parte de YPFB TR.
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e Las listas de entregables descritas en los anexos | y Il son mandatorios sobre el presente
documento.

11. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

e Anexo | Lista de entregables EB Villa Montes

e Anexo |l Lista de entregables EB Entre Rios

e Anexo lll Lista de Verificacién de Isométricos

e Anexo IV Matriz de Evaluacidn de Oferta Técnica AS BUILT UR PVT
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