
FO.348 R0 
Válido desde: 27.09.2017 
Documento al que pertenece: PO.007 Inicio, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Cierre de Proyectos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROYECTO: 
 

UNIDADES DE RESPALDO PVT 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE: 

 

ELABORACIÓN DE PLANOS AS BUILT - UNIDADES DE 

RESPALDO PVT 
 
 



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ELABORACIÓN DE PLANOS AS BUILT – 
UNIDADES DE RESPALDO PVT 

N° 12O1801 

FO.348 Revisión 0 Vigente desde:  27.09.2017 Página: 1 de 8 

 

Documento al que pertenece: PO.007 Inicio, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Cierre de Proyectos 

ÍNDICE 

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA INVITACIÓN .................................................................................. 2 
2. UBICACIÓN DEL PROYECTO .................................................................................................................... 2 
3. NORMAS APLICABLES ............................................................................................................................... 4 
4. OBJETIVO ...................................................................................................................................................... 4 
5. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS ........................................................... 4 
6. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO ....................................................................................... 5 

6.1 DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE .......................................................................................................... 5 

6.1.1 Generales ................................................................................................................................................ 5 

6.1.2 Instrumentación y Control(Villa Montes) ............................................................................................... 5 

7. CRONOGRAMA DE TRABAJO Y PLAZO DE ENTREGA ........................................................................ 6 
8.       PROPUESTA ECONÓMICA ........................................................................................................................ 6 
9.       CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA ................................................................................................ 7 
10.     OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................................... 7 

11.     DOCUMENTOS DE REFERENCIA………………………………………………………………...….......8 

 

 



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ELABORACIÓN DE PLANOS AS BUILT – 
UNIDADES DE RESPALDO PVT 

N° 12O1801 

FO.348 Revisión 0 Vigente desde:  27.09.2017 Página: 2 de 8 

 

Documento al que pertenece: PO.007 Inicio, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Cierre de Proyectos 

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA INVITACIÓN 

 
El Poliducto Villa Montes Tarija (PVT) inició sus operaciones en agosto de 1989, actualmente trabaja de 
manera continua las 24 horas y 365 días del año, transportando hidrocarburos refinados como son Gas 
Licuado de Petróleo, Gasolina Especial, Jet Fuel y Diésel Oíl; tiene por finalidad el abastecimiento de 
hidrocarburos a Tarija, Bermejo y sus áreas de influencia. 
 
El alcance del proyecto contempla la generación de planos ASBUILT conforme al ITO.020 de las nuevas 
unidades de bombeo y sus sistemas auxiliares instaladas en el proyecto PVT.  
 
En la figura 2, se muestra un esquema de cómo se encuentra el sistema actualmente. 

 
Figura 1. Esquema final del sistema PVT. 

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO  

Respecto a la ubicación de las nuevas Unidades de Bombeo se propone integrarlas al mismo espacio físico 
de las unidades existentes de bombeo realizando trabajos de re-adecuación mecánica (cabezal de succión, 
descarga, manifold, etc.), civil (losa, fundación, cubierta, etc.) y eléctrico (luminarias, puntos de energía, 
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etc.). A continuación, se presentan las ubicaciones de las respectivas estaciones: 

 

Figura 3. Ubicación Estación Villa Montes – PVT 

 

Figura 4. Ubicación Estación Entre Ríos – PVT 

3. NORMAS APLICABLES  

Tabla N°1. Normativas Aplicables al Proyecto 

N° Emitido 
Por 

Número Descripción/Título 

1.  ASME B31.4-2016 
Pipeline Transportation Systems for Liquids and 
Slurries 

2.  
Estado 
Boliviano 

D.S. 29018 
Reglamento de transporte de Hidrocarburos por 
Ductos 

3.  
Estado 
Boliviano 

Ley 3058 Ley de Hidrocarburos 

4.  ASME/ANSI B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings 

5.  
YPFB 
Transporte 
S.A. 

ITO-020 
Instructivo de Trabajo “Manejo de Información 
Técnica, Planos, Mapas y Geodatabase” 

6.  
Gobierno 
Nacional 

 
Reglamento de Diseño, Construcción, Operación y 
Abandono de Ductos DS 24721 del 23/07/1997 
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4. OBJETIVO 

Obtener los planos AS BUILT en formato físico y digital de la construcción nueva ejecutada en el proyecto 
UR PVT en las especialidades procesos mecánica civil eléctrica e instrumentación.   

5. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

5.1 VISITA AL LUGAR DE LA OBRA  

Para el siguiente proceso no se considera visita de obra. 

6. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO 

6.1 DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 

El alcance contempla la elaboración de planos AS BUILT, para cada una de las Estaciones de Bombeo de 
Villa Montes y Entre Ríos del Poliducto PVT.  

Los entregables disgregados se encuentran en el Anexo I y Anexo II para cada una de las especialidades 
(procesos, mecánica, eléctrica, instrumentación y civil). 

6.1.1 Generales 

 Elaboración de planos propios de la etapa finalización de proyecto conforme al Anexo E-3 - 
ITO.020 “Instrucción de Trabajo Manejo de Información Técnica, Planos, Mapas y Geodatabase 

 Cronograma del proyecto en formato Microsoft Project tanto para el desarrollo de los trabajos 
de elaboración de planos y documentos. 

 Se requiere elaborar los diagramas de Instrumentación y Tuberías (P&ID) y Flujo de Procesos 
(PFD). En ambos casos se solicita que los planos contengan tanto lo nuevo como lo existente 
para tal efecto el estándar ISA 5.1:2009 además de la clara identificación de los TIE INS e 
interconexiones realizadas en el proyecto de construcción. 

 Las líneas instaladas cumplen con el estándar ASME B31.4 Sistemas de Transporte de 
Hidrocarburos Líquidos y Otros Líquidos por Tubería. 

 Dibujar el piping mecánico de las unidades nuevas que abarcará las líneas de succión, descarga 
para el transporte de hidrocarburos, drenajes y líneas de alivio, sistema de gas arranque 
combustible, líneas de refrigeración y sistema de eliminación de gases de escape exhaustos, y 
otras líneas de proceso de ser necesario. 

 Se requiere desarrollar los planos a detalle mecánicos: Plano General; planos vistas en planta, 
elevación y detalles; isométricos mecánicos, etc; para la isometría considerar los aspectos 
descritos en el Anexo III “Lista de Verificación de Isométricos”.  

 Actualización de planos de soportes del piping.  

 Identificación de la ubicación de nuevas escaleras, aceras y pasarelas operativas,  

 Plano Drenajes industriales y pluviales. 

 Plano de cámaras de paso eléctricas, instrumentación, comunicación con vista de perfil, corte 
y planta. 

 Típicos de soporte de cañerías 

 Planos típicos de aceras para paso y mantenimiento 

 Plano Plot plan civil. 

 Key Plan civil 

6.1.2 Instrumentación y Control (Villa Montes). 

 Plano de ruta de conduit, cableado, cajas de paso y cámaras. 

 Planos Típicos de montaje de Instrumentos. 
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 Típicos de conexionados instrumentos de control y monitoreo. 

 Plano de canalización de conduits eléctricos 

 Típicos de zanja para tendido de conduits 

 Diagrama de planos de entrada y salida de señales 

 Hoja de especificaciones de Transmisores de presión, Transmisor de temperatura, hoja de 
datos de manómetros, etc. 

7. CRONOGRAMA DE TRABAJO Y PLAZO DE ENTREGA 

El inicio de su plazo contractual correrá a partir del envío de la Orden de proceder emitida por la Unidad 
responsable del proyecto, una vez el contrato esté debidamente firmado por ambas partes, dentro su 
cronograma deberá contemplar los tiempos demandados para la revisión de los entregables listados en los 
anexos I y II. 

El plazo de entrega es excluyente por lo que la propuesta debe ser menor o igual a 32 días calendario. 
Plazos de entrega mayores a estos días representa la descalificación automática de la empresa. 

La presentación de toda la documentación requerida (Planos y documentos) debe estar “Tal como ha sido 
construido” antes de la finalización del proyecto, es decir, estar a conformidad de YPFB TR, por lo cual la 
Contratista deberá haber considerado recopilar de manera progresiva y ordenada toda la información 
necesaria a lo largo de la ejecución de la construcción de tal manera de que la documentación pueda ser 
entregada oportunamente; tomando en cuenta los siguientes tiempos: 

1. Revisión y análisis de la información provista por YPFBTR a la Contratista – 2 días 

2. Trabajo de gabinete y presentación de los planos 10 días  

3. Revisión y aprobación por YPFB TR - parte técnica 10 días 

4. Revisión y aprobación por YPFB TR – parte calidad UAIT 10 días  

Punto 3 y 4 incluye el trabajo necesario para atender las observaciones por parte la Contratista. 

En caso de que la contratista no cumpla con las fechas acordadas, especialmente en la fecha de la 
finalización, se aplicarán las multas que correspondan.  

La Empresa Proponente deberá plasmar su mejor oferta económica de acuerdo al Formato B-1 Planilla 
Económica adjunto en el proceso de contratación de referencia. 

8. PROPUESTA ECONÓMICA 

Se ha establecido un precio referencial para el presente proceso de contratación 125.890,00 Bs. 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA. 

La empresa proponente deberá observar el criterio de Evaluación presentado en Anexo V Matriz de 
Evaluación Técnica. 

10. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

Considerar las siguientes recomendaciones: 

 Tomar en cuenta los tiempos necesarios para recabar la documentación necesaria. 

 Tomar en cuenta que los planos de las diferentes especialidades deben estar firmados por los 
especialistas de cada área, acreditados con la debida experiencia. 

 El personal que la empresa Contratista proponga lógicamente deberá trabajar en la elaboración 
de los entregables con la coordinación directa del responsable del servicio por parte de YPFB TR.  
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 Las listas de entregables descritas en los anexos I y II son mandatorios sobre el presente 
documento. 

11. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Anexo I Lista de entregables EB Villa Montes  

 Anexo II Lista de entregables EB Entre Ríos 

 Anexo III Lista de Verificación de Isométricos 

 Anexo IV Matriz de Evaluación de Oferta Técnica AS BUILT UR PVT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


