Transporte sA.

CIRCULAR No. 9

LICITACION N° 5000004304

OBRA EPC (INGENIERIA, PROCURA DE
MATERIALES Y CONSTRUCCION) PARA EL
PROYECTO “REVERSA OSSA-2 (ARICA-CHARANA)”

A todas las empresas interesadas:
En atencion a lo estipulado en la Clausula 4 ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DBC, mediante la
presente procedemos a aclarar lo siguiente:

CONSULTA 1
Favor solicitamos amablemente la ampliacion de la fecha de presentacion de la propuesta por 15 dias
calendario, esto con el objetivo de proporcionar una propuesta mas precisa y detallada.
RESPUESTA 1
Remitirse a la Enmienda 1.

CONSULTA 2
Solicitamos ampliacion de plazo para la presentacion de propuestas de 15 dias calendarios para la licitacion
en referencia

RESPUESTA 2
Remitirse a la Enmienda 1.

CONSULTA 3
Debido a que nos encontramos a la espera de respuesta de nuestros proveedores nacionales e
internacionales con precios mas competitivos, es que solicitamos una ampliacién de plazo para la
presentacion de propuestas de 15 dias calendarios

RESPUESTA 3
Remitirse ala Enmienda 1.

CONSULTA 4
Por la condicion de cotizacion de tipo EPC del proyecto, y la cantidad de locaciones a ser cotizados en cada
uno de los Lotes en su condicidn base y luego en la condicion alternativa, solicitamos una extension de
plazo de presentacién de oferta de 21 dias calendarios, dado que a la fecha seguimos realizando la
estimacion de volimenes asociados, listas de provisiones de equipos, materiales de todas las especialidades.
Por otro lado, muchos de nuestros proveedores nos han solicitado mayor plazo para hacernos llegar sus
cotizaciones

RESPUESTA 4
Remitirse a la Enmienda 1.
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CONSULTA 5
Con relacion al contrato modelo realizamos las siguientes consultas
En la clausula 6.3 La contraprestacion ha sido considerada en Bolivianos. Solicitamos considerar que
debido que los trabajos se ejecutaran en la republica de Chile, y ademés se necesita comprar materiales en
el exterior, requerimos que al menos el 50% del pago se efectie en moneda americana USD en cuenta en el
exterior.

RESPUESTA 5
No se acepta lo solicitado.

CONSULTA 6

Con relacion al contrato modelo realizamos las siguientes consultas

Por favor estudiar la posibilidad de sustituir la clausula 6.12 por el siguiente contenido para volver mas

equitativo el contrato
6.12 Asimismo, el Contratista declara que la contraprestacion convenida, conforme fue
presupuestada, incluye todos los costos directos e indirectos relacionados a la completa prestacion de los
Servicios, habiendo calculado los mismos en funcién a la normativa vigente y los niveles de precios, tipos
cambiarios de divisas extranjeras, costos de transferencia de dineros al exterior vigentes a tiempo de la
emision de la oferta econdémica. Entre dichos costos, se encuentran, de manera enunciativa (mas no
limitativa), y siempre que no se disponga expresamente lo contrario en otras Clausulas de este Contrato:
movilizacién, desmovilizacion, mano de obra, los gastos de honorarios, transporte, herramientas, equipos,
direccion, maquinaria, utilidades, pago de cargas, derechos y beneficios sociales, sueldos, salarios, aportes
patronales y previsionales, seguros, todos los tributos, especialmente impuestos aplicables a la transaccion,
gravamenes, inflacion, previsiones por indexacion a la UFV (hasta la fecha 10 de mayo de 2024, ultima que
consta en la pagina web del Banco Central de Bolivia a tiempo de la presentacion de la oferta , devaluacion
o indexacion de moneda y otros, por lo que no estara sujeta a incremento alguno,.
que, con preeminencia a cualesquier otra disposicion contenida en el presente Contrato, si durante el plazo
de vigencia de la propuesta y/o en vigencia del Contrato y sus eventuales extensiones se crearan o
modificara la Legislacion aplicable al presente Contrato o sus Enmiendas, o se estableciera
Interpretaciones auténticas y/o Jurisprudencias o Precedentes Administrativos, y/o se modificaran las
circunstancias de hecho, que de forma individual o conjuntamente generaran una modificacion de las
condiciones econdmicas que las Partes tuvieron en cuenta al momento de contratar, como ser por ejemplo:
nuevos tributos, modificaciones a los mismos, cargas o requisitos legales, alteracion de alicuotas o alteracion
de base de calculo tributarias o aduaneras, aumentos salariales, nuevos beneficios sociales, protocolos de
trabajo, limitaciones de horarios u otras medidas como podrian darse por pandemia, sindemia y/u otro, o
cargas laborales y/o ampliacién de los mismos, aumentos o disminuciones de los precios de los bienes y
servicios necesarios para la ejecucion de la obra u otros similares, se debera negociar un ajuste al precio en
proporcion al impacto generado por el cambio de Ley, jurisprudencial, administrativo y/o circunstancia de
hecho.

El ajuste al Precio del Contrato solamente incrementara el monto para restablecer el equilibrio patrimonial

de las prestaciones en funcién a la modificacion de los pardmetros y condiciones tomadas en cuenta por el

Contratista ( entre el momento de la presentacion de su Oferta econdmica y el momento de la suscripcion o
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ejecucidn del contrato) queda a salvo por lo establecido en la clausula 7.3 siguiente.

) bilided

RESPUESTA 6
No se acepta lo solicitado.

CONSULTA 7
Reiteramos nuestro pedido de ampliacién de plazo de presentacion de oferta por semanas 2 debido a que
aun no hemos recibido respuesta de algunos proveedores de materiales criticos para el proyecto
RESPUESTA 7
Remitirse ala Enmienda 1.

CONSULTA 8
Confirmar que los TIE-IN 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16 y 17 seran realizados con conexion bridada
como se indica en el documento "CH-EX-PR-LI-001 LISTA REFERENCIAL DE TIE-IN's (PUNTOS DE
INTERCONEXION) EN TERMINAL ARICA Y ESTACIONES INTERMEDIAS", no requiriendo
soldadura con refuerzo en los tanques de donde seran interconectados en la terminal de ARICA
RESPUESTA 8
A excepcion del Tie-In 17, todas las conexiones consultadas seran a brida compafiera en espera
existente en el tanque correspondiente.
El Tie-In 17, conforme lo indicado en documento CH-EX-PR-LI-001, correspondiendo a una
conexion al sistema de agua contra incendio existente en la Terminal Arica, podra ser bridado o
soldado segun laingenieria a desarrollar por el Contratista.

CONSULTA 9
Favor proporcionar el documento "Ref. ET Bomba Booster", que segun el documento "Equipos y
Materiales EPC - Lote 1" en la pestafia "Terminal Arica" en el item 1.2 hace mencion en las caracteristicas
generales y especificas a este documento y que esta adjunto en el anexo E-5, pero no lo encontramos..
RESPUESTA 9
Se adjunta documento "Ref. ET Bomba Booster", a considerarse Gnicamente de manera
referencial.

CONSULTA 10
En la terminal de Arica, debido a la dificultad de instalaciones superficiales de los ruteos de lineas nuevas
de tuberias, que van desde la salida de los tanques existentes hasta el manifold del colector de ingreso a las
bombas Booster que alimentaran las UBP, consideramos que debieran ser enterradas. ¢ Confirmar si estas
seran enterradas desde el criterio planteado?

RESPUESTA 10
Todas las lineas aimplementarse con ruta entre tanques y colector de bomba booster, deben
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continuar con la base de disefio e implementacion del sistema existente en la Terminal Arica, es
decir aérea, sin embargo, en etapa de Ingenieria a desarrollar por el Contratista se analizaran los
casos puntuales.

CONSULTA 11
Con el objetivo de presentar una oferta atractiva y viable desde el punto de vista econémico, solicitamos
que consideren la posibilidad de efectuar al menos el 50% del pago total del contrato en USD y en cuentas
del contratista en el extranjero. Esto permitira:

- Facilitar la adquisicion de los materiales sin impactar significativamente el precio final con margenes de
proteccidn, dado los desafios y costos asociados con la conversion de moneda nacional a extranjera.

- Reducir el riesgo de impactar negativamente en los tiempos de procura
RESPUESTA 11
No se acepta lo solicitado.

Siendo ésta toda la informacion, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente Circular con el fin de
que no tengan inconvenientes en la presentacién de su oferta y posteriormente en la evaluacion respectiva.

Santa Cruz, 30 de abril de 2024




