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1. ANTECEDENTES 

 

YPFB TRANSPORTE S.A., tiene como actividad principal el transporte de hidrocarburos por ductos. 

Posee varios Sistemas de ductos, entre los cuales se tiene: Gasoductos, Oleoductos y Poliductos, 

estos Sistemas conforman una Red de Ductos y Estaciones de Compresión y Bombeo, Sistemas 

que abarcan siete departamentos, noventa y tres municipios y más de novecientas 

comunidades. Las instalaciones de la empresa se emplazan en los departamentos de 

Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz y Tarija. 

 YPFB TRANSPORTE S.A., tiene como misión integrar a Bolivia y Sudamérica transportando 

hidrocarburos por ductos con Calidad, Seguridad, Responsabilidad Social y Ambiental. Los 

valores fundamentales de la empresa son: Integridad y Transparencia, Responsabilidad Social y 

Ambiental, Seguridad y Calidad.   

Bajo estas premisas, enmarcados en la legislación ambiental y sectorial y en su Política de 

Desarrollo Sostenible de YPFB TRANSPORTE S.A., requiere contratar un “Servicio para la gestión de 

Permisos de Desmonte para las Variantes denominadas, Antahuacana, Paracti y El Sillar”.  

Debido a los riesgos geológicos en la zona de El Sillar se requiere realizar la reubicación de los 

siguientes ductos GCC de 16”, OCC de 10” y el PCPV de 3” cuya longitud de las variantes varía 

entre 300 metros a 4,5 kilómetros, en algún caso, se requerirá la limpieza de la vegetación en todo 

el ancho del DDV existente, en otros, será necesario, desmontar áreas puntuales y reducidas en 

términos de superficie. 

En este sentido, se ha preparado el presente pliego de especificaciones técnicas para que las 

empresas consultoras o profesionales con autorización para realizar trámites de permiso de 

desmonte para que presenten sus mejores ofertas, tanto técnicas como económicas, para 

desarrollar el servicio solicitado, cumpliendo con todas las condiciones y requisitos contemplados 

en el presente documento.  

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

Gestionar los Permisos de Desmonte (PDM) para las “Variantes: Antahuacana, Paracti y El Sillar” 

donde se encuentran emplazados los ductos GCC, OCC y PCPV en cumplimiento con la 

normativa vigente. 

 

2.1 Objetivo Especifico 

La empresa consultora deberá cumplir con los siguientes objetivos específicos:  

1. Realizar los estudios de campo para relevamiento de información 

2. Elaboración de Plan de Desmonte (PDM) en el marco de la normativa forestal y en apego 

a la legislación ambiental vigente. 

3. Gestionar la aprobación del PDM y la emisión de la Resolución Administrativa 

correspondiente. 
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3. ALCANCE DEL TRABAJO 

 

A continuación, se mencionan todas las actividades que serán necesarias ejecutar para la 

obtención de los Permisos de Desmonte (PDM) de los tres ductos GCC, OCC y PCPV de diferentes 

diámetros y una longitud de aproximadamente 1300 metros. 

La contratista deberá ejecutar los siguientes trabajos:  

3.1 Revisar la información disponible del área de influencia del proyecto, así como la 

documentación de referencia que se disponga (trabajo de gabinete). 

3.2 Realizar las pericias de campo, de acuerdo al Plan de trabajo presentado y aprobado 

por YPFB TRANSPORTE S.A.  

3.3 Elaborar el documento técnico que corresponda, considerando la Ley Forestal 1700, 

sus reglamentos e instructivos, decretos supremos relacionados y cualquier otra norma 

aplicable.  

3.4 Realizar las gestiones necesarias de acuerdo a los lineamientos y plazos establecidos 

en la normativa aplicable, hasta la obtención de la aprobación del trámite 

correspondiente. 

3.5 Elaborar los mapas que el trámite requiera, en cantidad y calidad que YPFB 

TRANSPORTE S.A. solicite. 

3.6 Atender todas las observaciones, complementaciones y/o enmiendas necesarias a 

los documentos presentados que la Autoridad solicite, o en caso de existir 

requerimientos por parte de YPFB TRANSPORTE S.A. 

3.7 YPFB TRANSPORTE S.A., si considera necesario podrá requerir la revisión del borrador 

del documento indicado anteriormente en dos oportunidades los cuales deben ser 

presentados tanto en formato impreso como en formato digital, sin que exista 

incrementos en los costos de multiplicado u otros materiales. 

3.8 Estos documentos también deberán ser presentados en formato digital (CD una en 

formato editable y otra en formato PDF debidamente foliado, incluyendo los mapas 

en formato SIG). Las versiones en PDF deberán estar elaboradas en un solo 

documento incluyendo los anexos y la documentación legal en el mismo. 

3.9 La Consultora deberá prever la impresión de copias adicionales de los documentos 

técnicos para presentar las respuestas a las observaciones que realice la autoridad o 

a solicitud de YPFB TRANSPORTE S.A., sin que exista incrementos en los costos de 

multiplicado u otros materiales.  

3.10 Toda la información a entregarse a YPFB TRANSPORTE S.A. pasará inmediatamente 

a ser propiedad única y exclusiva de esta última. La información digital a presentarse 

deberá ser modificable y no tener restricciones ni claves de bloqueo de ningún tipo. 

 

 

4 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Para el inicio del servicio YPFB TRANSPORTE S.A., deberá emitir la orden de proceder.  

Los documentos a generarse deberán ser elaborados en estricto apego a la legislación y 

reglamentación vigente: Ley Forestal y sus reglamentos e instructivos, decretos supremos 

relacionados y cualquier otra norma aplicable publicada o que se publique durante la vigencia 

del contrato. 
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El Agente Auxiliar de la Oferente deberá contar obligatoriamente con el Registro Vigente ante la 

ABT durante la vigencia del contrato. 

Para la ejecución del servicio solicitado se requerirá de las siguientes etapas según corresponda: 

 

a) Entrega de Información de la AOP: YPFB TRANSPORTE S.A., remitirá al Contratista la 

información de la AOP disponible y en base al cual el Contratista elaborará un Plan de 

Trabajo y cronograma del servicio que deberá ser aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A. 

b) Trabajo de campo: El trabajo en campo se realizará en el área de emplazamiento del 

proyecto. 

La contratista previo ingreso a campo debe presentar su carpeta de inicio, la cual debe ser 

aprobada por YPFB TRANSPORTE S.A. antes de movilizarse a campo.  

El servicio se ejecutará cumpliendo las políticas, normas y procedimientos de YPFB 

TRANSPORTE S.A. El Contratista deberá proveer a su personal el EPP correspondiente para el 

desarrollo del servicio y otros materiales, además de los equipos necesarios para el desarrollo 

del servicio.  

YPFB TRANSPORTE, proveerá la movilización al sitio de trabajo. 

c) Elaboración de los Documentos: Dentro de los cinco (5) días calendario de realizado el 

trabajo de campo, se deberá presentar el documento preliminar o borrador. La Contratista 

deberá remitir el documento en versión digital para su revisión, corrección u aprobación.  

El documento revisado será devuelto con correcciones, observaciones, complementaciones 

y/o enmiendas con control de cambios; mismos que deberán ser atendidos dentro de las 48 

horas siguientes. 

El documento aprobado para edición final, deberá ser generado en las copias necesarias 

dentro de los dos días hábiles siguientes al visto bueno otorgado después de su aprobación 

final para iniciar el trámite respectivo ante la Autoridad de Bosques y Tierra en la jurisdicción 

que corresponda a la AOP. 

d) Gestión ante la ABT: Una vez presentado el documento a la ABT/UOBT, el Contratista debe 

realizar seguimiento y todas las gestiones necesarias para la aprobación del documento en 

el menor tiempo posible. 

El pago de las patentes por superficie y por volumen, será realizado por la empresa consultora 

o el consultor que se adjudique el servicio, a nombre de YPFB TRANSPORTE S.A., una vez se 

reciba el formulario de pre-liquidación de patente forestal por parte de la UOBT 

correspondiente. 

e) Pago del servicio: El pago se hará por servicio y por hito cumplido. La forma de pago se 

detalla en el Punto 9.  

Una vez la contratista cumpla con lo establecido en el presente TDR, se procederá al pago de 

acuerdo a lo establecido en el Punto 9, forma de pago.  

 

5. LOCALIZACION DE LAS VARIANTES   

Las Variantes se localizan en la zona denominada El Sillar, en el Departamento de Cochabamba, 

Provincia Chapare, Municipio de Villa Tunari. 

 

A continuación, se presenta una imagen satelital, en la que se localizan las Variantes: 

Antahuacana, Paracti y El Sillar, en el departamento de Cochabamba. 
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Figura 1. Ubicación de las Variantes  

  
 

En las siguientes imágenes satelitales, se presenta el detalle de las Variantes de los ductos PCPV-

GCC y OCC denominados Antahuacana, Paracti y El Sillar. 
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6. ESTANDARES 

Para la elaboración de los documentos se deberán considerar normas y especificaciones 

establecidas en la Ley Forestal y sus normas conexas. 

La consultora deberá presentar la carpeta de SSMS antes del ingreso a campo, con una 

anticipación de por lo menos 7 días hábiles, donde se incluya toda la documentación de 

respaldo como ser, seguros contra accidentes, vacunas. 

 

7. PLAZO  

El contrato se adjudicará por un periodo de 4 meses (120 días calendario) emitida la orden de 

proceder, la misma podrá ser emitida por servicio.  

Los plazos de los trámites a realizarse deben regirse estrictamente a los establecidos en la 

normativa.   

El incumplimiento de plazos atribuibles a la contratista estará sujeto a las clausulas establecidas 

en el documento de contratación, de acuerdo al siguiente detalle: 

- Reunión de inicio, hasta 3 días hábiles después de la recepción de la Orden de Servicio 

firmada por la contratista. 

- Trabajo de campo, 2 días. 

- Presentación del primer borrador del documento, hasta 5 días calendario después de 

ejecutarse el trabajo de campo. 

- Atención de observaciones de YPFB TRANSPORTE S.A., y adecuación del documento, 

hasta 2 días calendario después de haberse dado a conocer las observaciones a la 

consultora (se valorará tiempos menores). 

- Los plazos de revisión del documento (Planes de Desmonte), ante la ABT estarán sujetos 

a lo indicado por la normativa forestal. 
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- Atención de observaciones de la autoridad Forestal, y adecuación del documento, hasta 

2 días calendario después de haberse dado a conocer las observaciones a la consultora 

(se valorará tiempos menores). 

 

8. PROPUESTA  

La propuesta deberá dar cumplimiento a las exigencias descritas en estas especificaciones y el 

resto de los documentos que integran el paquete de invitación. 

Los proponentes deberán presentar una propuesta técnica ordenada y estructurada de la 

siguiente manera: 

 Objetivo del servicio, alcance del trabajo, índice o contenido mínimo del o los documentos 

a ser elaborado. 

 Plan y cronograma de trabajo, metodología, plazos por tipo de trámite y responsables del 

servicio; técnico y administrativo.    

Para poder habilitarse y realizar el servicio de referencia, la consultora ambiental o el profesional 

deberá acreditar lo siguiente (obligatorio): 

 Experiencia en el desarrollo de servicios de consultoría ambiental en el rubro 

Petrolero, mínimo 5 años 

 Experiencia en la obtención de por lo menos 5 trámites (Planes de Desmonte, Re-

limpia, informes de ejecución (cierre), etc., ante la ABT, preferentemente para 

proyectos en el sector hidrocarburos.  

 Adjuntar a la propuesta el currículo de la Empresa. 

 

La propuesta técnica claramente deberá reflejar lo requerido en este punto, caso contrario se 

procederá a descalificar a la empresa proponente. 

 

 La consultora para poder habilitar a su personal técnico, el mismo deberá acreditar lo 

siguiente:   

 Un ingeniero forestal con experiencia de por lo menos 5 años en el sector de 

hidrocarburos.  

 Haber elaborado por lo menos 5 Planes de Desmonte o informes de Planes de 

Desmonte (cierre), Re-limpia, etc., en el sector hidrocarburos. 

 Se deberá presentar el CV del personal propuesto adjuntando una carta de compromiso 

para el desarrollo del trabajo propuesto. (Solo se aceptarán cartas originales, una vez 

adjudicado el servicio). Además, se debe incluir el Carnet de Identidad del profesional 

propuesto.  

 El personal especialista propuesto, debe ser el que realice tanto el trabajo de campo como 

de gabinete. 

 YPFB TRANSPORTE S.A. se reserva el derecho de solicitar el cambio del especialista si considera 

que no cumple con el perfil solicitado o tuvo un bajo rendimiento en servicios anteriores. 

 En caso que el especialista no pueda participar del trabajo de campo, la Consultora 

Ambiental deberá presentar con 5 días de anticipación para aprobación a YPFB TRANSPORTE 

S.A. el CV del profesional que reemplazará al especialista, el cual deberá cumplir con el perfil 

profesional solicitado.   

 El incumplimiento de plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por YPFB 

TRANSPORTE S.A., a ser presentado por la empresa adjudicada u observaciones en la calidad 
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de la información o del documento presentado, la empresa podrá ser susceptible de multas 

y/o sanciones, de acuerdo a la reglamentación de YPFB TRANSPORTE S.A. 

 Documentos legales del agente auxiliar (Ing. Forestal); Carnet de identidad, título profesional, 

registro como agente auxiliar emitido por la ABT, todos estos documentos deben estar 

vigentes y ser parte de la propuesta presentada. 

 La propuesta económica debe presentarse bajo el siguiente formato: 

 

Tabla 2: Tabla de Costos Unitarios (Variantes PCPV, GCC y OCC) 

Servicio  ITEM Cantidad 
Costo Unitario 

(Bs)  

1 

Variante Antahuacana    

Trabajo de campo 1  

Elaboración del documento Plan de 

Desmonte (PDM-na) 
Global  

Seguimiento a trámite hasta la obtención 

de la Resolución Administrativa 
Global  

 TOTAL   

2 

Variante Paracti   

Trabajo de campo 1  

Elaboración del documento Plan de 

Desmonte (PDM-na) 
Global  

Seguimiento a trámite hasta la obtención 

de la Resolución Administrativa 
Global  

 TOTAL   

3 

Variante El Sillar    

Trabajo de campo 1  

Elaboración del documento Plan de 

Desmonte (PDM-na) 
Global  

Seguimiento a trámite hasta la obtención 

de la Resolución Administrativa 
Global  

 TOTAL   

 GRAN TOTAL    

 

Nota 1: El costo debe incluir impuestos de ley. 

 

9. FORMA DE PAGO 

El pago será por servicio e hito cumplido, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

Servicio 1: Variante Antahuacana  

 Pago del hito 1 - 40% a la presentación de la Orden de Trabajo emitida por YPFB TR, Plan 

y Cronograma de Trabajo e Informe Preliminar del PDM para revisión por YPFB TR. 

 Pago del hito 2 - 40% a la presentación del PDM a la ABT. 

 Pago del hito3 - 20% a la aprobación del PDM por parte de la ABT y presentación de 

entregables.  

 

Servicio 2: Variante Paracti 

 Pago del hito 1 - 40% a la presentación de la Orden de Trabajo emitida por YPFB TR, Plan 

y Cronograma de Trabajo e Informe Preliminar del PDM para revisión por YPFB TR. 

 Pago del hito 2 - 40% a la presentación del PDM a la ABT. 
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 Pago del hito3 - 20% a la aprobación del PDM por parte de la ABT y presentación de 

entregables.  

 

 

Servicio 3: Variante El Sillar 

 Pago del hito 1 - 40% a la presentación de la Orden de Trabajo emitida por YPFB TR, Plan 

y Cronograma de Trabajo, e Informe Preliminar del PDM para revisión por YPFB TR. 

 Pago del hito 2 - 40% a la presentación del PDM a la ABT. 

 Pago del hito3 - 20% a la aprobación del PDM por parte de la ABT y presentación de 

entregables.  


