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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA LICITACION

YPFB TRANSPORTE S.A. (de aqui en adelante YPFB TR) tiene proyectado transportar petrdleo crudo, diésel oil (DO)
y otros derivados de hidrocarburos desde la Terminal Arica (Chile) hasta Bolivia, a través del OSSA-2, para lo cual,
YPFB TR tiene planificado ejecutar el proyecto “Reversa OSSA-2 (Arica-Charafia)”, requiriendo contratar el servicio
de Ingenieria basica y detalle para la implementacién de las facilidades operativas requeridas para transportar
los hidrocarburos desde la Terminal Arica (Chile) hasta Charafia (Bolivia), las cuales tendran una capacidad de
hasta 25.000 BPD, a un régimen de operacion inicial de 15.000 BPD, mediante la implementacion de una (1) UBP
en Terminal Arica, cuatro (4) Estaciones de Bombeo Intermedias con una (1) UBP en cada estacién, adecuaciones
limpieza y prueba hidrostatica al OSSA-2 en el tramo Arica — Charafia, actividades que seran ejecutadas en la
Republica de Chile.

2. UBICACION DEL PROYECTO

A continuacion, referencialmente se describen los sitios comprendidos en el alcance del proyecto “Reversa OSSA-
2 (Arica-Charafia)”, de los cuales, en el Anexo E-2 se encuentran sus respectivas ubicaciones en formato. kmz, que
también se indican en la siguiente tabla de manera referencial en coordenadas WGS-84

Tabla 2.1 Coordenadas WGS-84 de sitios de alcance del proyecto

Terminal Arica 364360,853 7957536,780
San Martin Oeste 379443,181 7966957,958
San Martin Este 400456,000 7972493,000
Pampa Ossa 409795,245 7978310,885
Puquios 421186,000 7990041,000
VV Charafia Kp 407+650 452619,232 8052479,320

Fuente: Base de datos YPFB TR

e Terminal Arica

La Terminal Arica (en actual operacion) esta ubicada en la ciudad de Arica, Republica de Chile, Region XV
de Arica y Parinacota, a una altitud aproximada de 42 m.s.n.m., en sus instalaciones estd la
llegada/terminacion del OSSA-2. La Terminal Arica recibe hidrocarburos liquidos desde buques tanques,
almacena el producto en diferentes tanques y descarga a cisternas que transportan hasta el Estado
Plurinacional de Bolivia.

Figura 2.1. Vista panoramica Terminal Arica.

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos



TERMINOS DE REFERENCIA
INGENIERIA BASICA Y DETALLE PARA EL PROYECTO
Transporte sA. “REVERSA OSSA-2 (ARICA-CHARANA)”
B FO.348 Revisidn 2 | Vigente desde: 15.10.2020 Pagina: 4 de 30

RenatolRocea

=TT o TR Ay

Fuente: Google Earth.

e Estaciones intermedias

Las estaciones intermedias que serdn en numero de cuatro (4), estaran ubicadas en territorio de la
Republica de Chile, a lo largo del oleoducto OSSA-2 y en las progresivas referenciales indicadas en Tabla
2.1, que, siguiendo el nuevo sentido de flujo estarian ubicadas como:

- Estacidén San Martin Oeste
- Estacién San Martin Este
- Estacién Pampa OSSA

- Estacién Puquios

En el cuadro siguiente podemos ver las ubicaciones de las estaciones indicadas, limites de alcance del
proyecto en general:

Figura 2.2. Vista en planimetria estaciones intermedias y limites del proyecto
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e Oleoducto OSSA 2

El oleoducto OSSA 2 inicia en la Estacion Huayfiacota en el departamento de Cochabamba y se extiende
hasta la Terminal Arica ubicada en la ciudad del mismo nombre en Chile, con una longitud aproximada de
560 km. El area de influencia para el presente proyecto estard comprendida sobre el OSSA-2 y su DDV,
desde la Terminal Arica, hasta la vdlvula de bloqueo ubicada en el sector de la poblacién de Charafia
(Bolivia), cercano a la frontera entre la Republica de Chile y el Estado Plurinacional de Bolivia,
especificamente en el kp. 407+650 del OSSA-2, siendo mayormente dispuesto sobre superficie en
soportes de diferentes tipos, disponiendo en dicho tramo de vélvulas de bloqueo, valvulas de retencion y
3 estaciones de regulacion (San Martin, Pampa OSSA y Puquios), segln se puede ver en diagrama OSSA-2
y planimetria del Anexo E-2.

3. DEFINICIONES

- Contratante: YPFB TRANSPORTE S.A., es la parte que solicita los servicios de terceros para la
ejecucion de las tareas requeridas. Oficina ubicada en Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, Av. Doble Via
La Guardia Km-7 1/2.

- Contratista: Es la parte que toma a su cargo la ejecucion del servicio objeto de la presente licitacién.

- Proponentes: Son las empresas legalmente establecidas, que, en conformidad con los Términos de
Referencia y condiciones administrativas del DBC, participan del proceso de licitacion para la
ejecucion del servicio, presentandose como empresas Unicas o asociaciones accidentales.

- Propuesta: Documento que describe todas las condiciones técnicas y/o econdmicas que una o mas
empresas ofrecen para la provision del servicio, incluyendo alcance, precios, plazo de ejecucion,
entre otros.

- GSSMA & RSE: Gestion, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial.

- SGI: Sistema de Gestion Integrado.

- YPFB TR: YPFB TRANSPORTE S.A. (CONTRATANTE).

- TDR: Términos de Referencia.

- CEL: Condiciones Especiales de la Licitacién.

- ANH: Agencia Nacional de hidrocarburos (Bolivia).
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- SEC: Superintendencia de Electricidad y Combustibles (Chile).
- DBC: Documento Base de Licitacion.

- BPD: Barriles por dia.

- BBL: Barriles.

- DO: Diésel Oil.

- UBP: Unidad de bombeo principal.

- OSSA-2: Oleoducto Santa Cruz - Sica Sica — Arica 2

- CCM: Centro de control de motores.

- SCADA: Supervision, control y adquisicidn de datos.
- OMTF: Oleoducto Maritimo Terminal Fondeadero.
- SCI: Sistema Contra Incendio

4. OBIJETIVO

El presente documento tiene por objetivo describir el alcance y requisitos necesarios para presentacion de la
propuesta técnico-econdmica y ejecucidn para el servicio de ingenieria Basica y de Detalle del proyecto Reversa
OSSA-2 (Arica — Charaia).

5. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACION DE OFERTAS
5.1  VISITA AL LUGAR DE LA OBRA — INSPECCION PREVIA

Se realizard una visita a cada uno de los lugares comprendidos en el alcance del servicio, donde, las empresas
Proponentes realizardn una inspeccion asistidos por personal de YPFB TR con el objeto de verificar ademas del
alcance de la ingenieria, las condiciones sociales, ambientales, climaticas, logisticas entre otras del lugar,
identificando las facilidades disponibles y posibles dificultades a presentarse durante la ejecucién del servicio.

Se deja establecido, que la participacidn en la visita al tramo y sitios sobre el OSSA-2 de alcance del servicio es
un requisito obligatorio para la habilitacion de las propuestas a presentar por parte de las empresas Proponentes.

En las CEL del DBC se incluye un cronograma de visita, indicando el punto de encuentro, fecha y hora de visita al
tramo del OSSA-2 y sitios sobre el mismo comprendidos en el alcance del servicio, mediante circular
correspondiente o en reunion de aclaracion, se comunicara el contacto de YPFB TR para este recorrido.

Los integrantes de la empresa Proponente que participen de la visita al lugar de obra, deberan llenar la
Declaracion de Liberacion de Responsabilidad (Anexo E-5) y entregarlo en el lugar al personal asignado por YPFB
TR para acompaniar la visita. También deberdn cumplir con los requisitos de EPP minimo adecuado (ropa de
trabajo, zapatos de seguridad, casco, gafas, etc.), y disponer de vehiculo adecuado segun las necesidades del
camino a recorrer, normativa vigente en Chile y pdlizas de seguros con cobertura en Chile.

Es responsabilidad de las empresas interesadas cubrir los gastos de transporte, viaticos u otros para su personal
que realice la visita. Se aclara que YPFB TR no compensara econdmicamente por el viaje o visita a campo realizado.

5.2 REUNION DE ACLARACION

Se realizara una Reunidon de Aclaracion, detalles de la misma (presencial o virtual, dia, hora de la reunién de
aclaracidn, etc.) estan incluidos en las CEL del DBC. En esta reunidn las empresas interesadas podran expresar sus
consultas sobre el proceso de licitacidn, las cuales de manera posterior deben ser formalizadas por el medio de
correo electrdnico al contacto indicado en DBC de la Unidad de Contratos para su respuesta por parte de YPFB
TR mediante circular y/o enmienda, seguiin corresponda.
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La participacion en la reunidn de aclaracidn, no es un requisito obligatorio para participar del presente proceso
de licitacion, pero si altamente recomendable a fin de esclarecer las dudas y/o consultas que pudieran emerger
en el proceso de licitacion, tanto técnicas como administrativas en general.

5.3  CONSIDERACIONES ESPECIFICAS DE CONTRATACION

Tomando en cuenta que, las gestiones que actualmente esta realizando YPFB TR para disponer de terreno de 5
Ha para la construccién de las cuatro (4) Estaciones Intermedias, con 3 Ha para construccion de obras tanto de
viviendas como industriales que no han sido concluidas a la fecha y disponiendo actualmente mediante acuerdo
entre Chile y Bolivia de servidumbre en un ancho del DDV de 10 m a lo largo del OSSA-2, se establece que las
empresas deben desarrollar la ingenieria considerando lo siguiente:

- Emplazamiento de las estaciones intermedias en un ancho disponible de 10 m a lo largo del DDV del
OSSA-2, en las ubicaciones indicadas en el Anexo-ll.

- Emplazamiento de las estaciones intermedias en un area de 5 Ha, adyacentes al trazo del OSSA-2,
indicadas inicialmente en el Anexo II.

La propuesta econdmica debera ser presentada en bolivianos (Bs.) en atencidn a que los contratos seran suscritos
en dicha moneda; asi mismo, los proponentes deben considerar que todos los pagos por la prestacién del servicio
a suscribirse seran en bolivianos (Bs.) a ser abonados en una cuenta bancaria en Bolivia.

Se hace notar que las Boletas de Garantia a presentarse también deberan ser en bolivianos.

6. ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS POR YPFB TR.

YPFB TR, no tiene previsto ninguna entrega de material y/o equipos para éste proyecto.

7. DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL SERVICIO

Tomando en cuenta el objetivo establecido en el Punto 4 del presente documento, a continuacidn, se describe el
alcance del servicio.

De manera referencial, como parte de la Ingenieria Conceptual en el Anexo E-1, se adjunta el Lay Out y
distribucion aproximada para el emplazamiento de las estaciones intermedias en 10 m de ancho y 5 Ha.

El presente documento expresa de manera enunciativa mas no limitativa el alcance para la ingenieria Bésica y de
Detalle del proyecto Reversa OSSA-2 (Arica — Charanfia).

NOTA: El desarrollo de la ingenieria debe enmarcarse también en el decreto 160 de la Republica de Chile.

7.1. INGENIERIA BASICA

Que, de manera enunciativa, mas no limitativa comprende:
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La provision de todos los recursos necesarios (en ciudad y campo): personal, equipos, materiales e insumos en la
cantidad necesaria para la ejecucion de la Ingenieria Bdsica y de Detalle para la implementacion de todas las
actividades por ejecutar en la Terminal Arica, Estacidn San Martin Oeste, Estacién San Martin Este, Estacion
Pampa OSSA y Estacién Puquios para operacidon con UBP’s trasladadas desde la Estacion Pampatambo, y
Limatambo, considerando sistemas de cafierias con capacidad hasta 25.000 BPD, reemplazo de cafierias en las
descargas de las estaciones intermedias, de acuerdo a la simulacion hidraulica. Adecuaciones para flujo inverso y
Prueba hidrostatica del OSSA-2 desde la Terminal Arica hasta Charaia, desarrollando los documentos y planos
necesarios tanto para la adquisicién de materiales/equipos como de obras en las diferentes especialidades (civil,
mecanica, eléctrica, instrumentacion, control, comunicacidn, SCI, etc.), al efecto,el Contratista debe cumplir
todos los Requisitos de GSSM y RSE para Contratista.

El Contratista deberd tomar en cuenta que YPFB TR, no tiene previsto realizar estudios de ingenieria
complementarios a los que se desarrollaran en el presente requerimiento, por lo que, debera realizar, elaborary
generar los estudios, relevamientos, sondeos, memorias de calculos, especificaciones técnicas y planos en
general, para TODAS las especialidades necesarias para construccion y asi garantizar el buen funcionamiento de
todas las instalaciones que realizard el Contratista en las areas civil, mecdanico, eléctrico, instrumentacién, control
y comunicacion.

De manera enunciativa, mas no limitativa, (aplicables para los numerales citados abajo ) en Anexo E-1 se adjunta
la lista de documentos entregables minimos de Ingenieria Basica y de Detalle (General, Proceso, Mecanica, Civil,
Eléctrica, Instrumentacién, Control, Comunicacidn y otros necesarios a requerimiento de YPFB TR), que establece
el alcance de documentacién minima a desarrollar por el Contratista como parte del presente item, no limitando
esto a todos aquellos que sean necesarios para el desarrollo del servicio, los cuales no tendrdn costo adicional
alguno.

Todos los documentos y planos a generar por el Contratista, deberan cumplir con lo establecido en el ITO.020,
adjunto en Anexo E-4.

Al inicio de las actividades del item, de forma conjunta entre el Contratista y YPFB TR se validara y/o
complementara el listado minimo de documentos entregables de Ingenieria Bésica y de Detalle establecido en
Anexo E-1, definiendo asi el listado maestro el cual serd desarrollado y controlado en lo posterior, siendo el mismo
la base para el cobro del item, dicho listado deberd incluir también las fechas tentativas de entrega de cada
documento.

Para el desarrollo de la Ingenieria Basica y de Detalle, el Contratista debe tomar en cuenta la Ingenieria Conceptual
adjunta en Anexo E-1, disefio que es referencial sujeto a revision de las propuestas que se analicen en etapa de
ejecucion del contrato.

El alcance por ejecutar de ingenieria sera para los sitios que a continuacién se indican, tomando en cuenta que
en las estaciones intermedias deben desarrollarse la ingenieria para un emplazamiento de 10m de ancho y 200
m. aproximadamente y el desarrollo de la ingenieria para el emplazamiento de las estaciones intermedias de 5
Ha, en inmediaciones del trazo del OSSA-2 (Resumen de la planilla para la propuesta econdmica).

- 7.1.1 Ingenieria Bésica para la Terminal Arica

- 7.1.2 Ingenieria Basica para la San Martin Oeste (10m).

- 7.1.3 Ingenieria Basica para la San Martin Oeste (5 Ha).

- 7.1.4 Ingenieria Bdsica para la San Martin Este (10 m)

- 7.1.5 Ingenieria Basica para la San Martin Este (5 Ha)

- 7.1.6 Ingenieria Bdsica para la Estacién Pampa OSSA. (10 m)
- 7.1.7 Ingenieria Basica para la Estacién Pampa OSSA. (5 Ha)
- 7.1.8 Ingenieria Basica para la Estacién Puquios (10 m)

- 7.1.9 Ingenieria Basica para la Estacion Puquios (5 Ha)
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7.1.10 Ingenieria Basica para Reemplazo de Caiieria, Prueba Hidrostatica y Adecuaciones al OSSA-2.

Alcance que, tanto de Ingenieria basica como de detalle, de manera enunciativa mas no limitativa y haciendo
referencia al item de cada sitio alcance del servicio, se describe a continuacidn; debiendo el Proponente realizar
la estimacion total y su asignacion por cada uno de los sitios, incluyendo el monto en cada item correspondiente
de la planilla de cotizacién:

7.1.1

Ingenieria Basica para la Terminal Arica

De manera enunciativa, mas no limitativa, (aplicables para los numerales precedentes citados) comprende:

Simulacidn hidraulica de los sistemas de tuberias de la terminal y sistema OSSA-2, con el fin de verificar
las condiciones de operacion, dimensionamiento de lineas, velocidades permisibles, etc.

Generacién de memorias de cdlculo estructural, mecanico, eléctrico, instrumentacion, para el disefio de
todos los sistemas que componen el objetivo planteado.

Generacidén de hoja de datos de todas los materiales y equipos, producto la ingenieria.
Relevamiento/estudios de: topografia, geodesia, geotecnia, sismicos y de resistividad eléctrica del
terreno, segun las dreas a intervenir en la terminal. Respecto al estudio geodésico, se realizaran al menos
dos (2) puntos de control (BM) conforme a lo establecido en el ITO.020 y vinculados a la red geodésica
del IGM de Chile. Para el estudio geotécnico, se debera considerar al menos 2 ensayos SPT de 6 m de
profundidad con equipo de perforacién con diamantina y ensayos necesarios para el disefio en el sector
industrial y en lugares a definir en coordinacién con YPFB TR.

Estudio de carga de fuego.

Especificacion y disefio de documentacion/planos para:

o Vias de acceso a las estaciones, incluyendo cruces o rutas por construir o adecuar.

o Planchadas para las distintas obras civiles de tipo industrial, caminos internos de la terminal, en el
Anexo E-1 se incluye el Lay Out conceptual con las dreas estimadas a implementarse, consideran:

o Manifold de estacidn para proceso (cafierias, valvulas, etc.) y sistemas auxiliares incluyendo trampa
de chancho.

o Disefio para interconexion de lineas nueva a todos los tanques de la Terminal Arica, llegando las
mismas al colector de succidn y donde se requiere para la funcionalidad del sistema de bombeo
(sector UBP).

o Diseo de linea de combustible hacia UBP, considerando los tanques existentes en la terminal.

o Memoria Descriptiva con los requerimientos para el traslado, instalacién y montaje para operacion
de una (1) bomba proveniente de la estacion Carrasco — Bolivia (desmontaje mecanico, eléctrico de
instrumentacion, entre otros), la cual se encuentra paquetizada, el motor se quedara en la misma
estacion Carrasco. La bomba a trasladar serd paquetizada con el motor de la UBP que actualmente
se encuentra en la Terminal Arica, debiendo la ingenieria desarrollar las actividades por ejecutar,
materiales y accesorios requeridos. Se debera desarrollar la ingenieria dejando toda la instalacidon
para 25.000 BPD, dejando valvulas y conexiones en espera para una 2da UBP de 25.000 BPD.
Identificacidn y detalle del material requerido para el desmontaje y retiro seguro de los equipos y
accesorios (ciegos, valvulas, tapones, sellos de conduit y otros necesarios).

o Memoria descriptiva, especificaciones y disefio para el reemplazo e implementaciéon de nueva
instrumentacion de la UBP (motor, caja incrementadora y bomba) a paquetizar, como del nuevo
tablero de control a implementar. Incluyendo la filosofia y Iégica de operacion, con descripcion de
las diferentes pantallas a generar en panel view del mismo, integrando todas las sefiales de la UBP.

o Ingenieria para construccion de Estructura y Cubierta de UBP (Estructura, Cubierta, Zapatas,
Encadenado, Losa, Puente Grua DE 3 Tn, etc.)

o Ampliacién del sistema contra incendios existente en la Terminal Arica al 4drea de sala de bombas,
ademads de extintores en las diferentes areas segun estudio de carga de fuego.

o Sala de bombas de proceso.
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o Adecuaciones y/o ampliaciones necesarias en: Sala de control, sala de generador, sala eléctrica,

fundaciones de hormigdn, bases/soportes, estructuras metalicas, sefializacion, etc.
Sistema de drenaje pluvial y obras de proteccion contra erosion.
Sistema de drenajes industriales (Pileta API, pozo slop, lineas colectoras, cdmaras, bombas, etc.),
con conexiones para transporte externo, a succion de bombas y tanque de alivio de la estacion.
Sistema de aprovisionamiento de agua para lavado en sala de UBP (tuberias, valvulas, etc.).
Adecuacién al CCM y sistema de distribucion de energia eléctrica.
Estudio de Flujo de carga y cortocircuito, integrando el sistema existente y por implementar.
Adecuacidon/ampliacion de la sala de control existente.
Sistema de energia de respaldo: cargador, inversor y banco de baterias.
Adecuacidon/implementacion del sistema de aire comprimido para arranque de UBP,
instrumentacion y utilidades, incluyendo tanque pulmén y secadores de aire.
Sistema de proteccidon contra descargas atmosféricas y puesta a tierra. Se debe realizar la
evaluacion de sistema de proteccidn de la Terminal Arica en sus diferentes niveles.
Adecuacién/implementacion del sistema de proteccion catddica de la estacion.
Sistema de instrumentacion, control (SCP) y seguridad (ESD) de la estacidn. El disefio y
especificacion de los gabinetes ESD y SCP a implementar, deberdn tener la capacidad suficiente
para incluir todas las sefiales de equipos/instrumentacion de campo tanto del drea de bombeo
como los existentes y los por incluir con la implementacién de un nuevo Tanque de 200.000 BBL y
adecuaciones a la terminal, siendo estos de manera referencial.

=  Gabinete de UBP.

= Instrumentacién de campo UBP (TIT, LIT, MVS, etc.).

= Vdlvulas actuadas al ingreso y salida de todos los tanques.

=  Puente de medicidn a la llegada del OMTF.

= Instrumentacién relacionada con el puente de medicién (MVS, TE, Densitémetro, Computador

de flujo, etc.).

=  Actuador de vélvula de playa del OMTF.

= Islas de carguio.
Es responsabilidad del Contratista el relevamiento de los instrumentos de campo a incluir.
Adecuaciones al sistema de comunicacion satelital, SCADA y celular.
UPGRADE al sistema de control e instrumentacion de las UBP’s: Como parte de la Ingenieria, se
elaborard la memoria descriptiva del todas las actividades por realizar seglin estado inicial de las
UBP’s y lo proyectado final, matriz Causa & Efecto, listado y hojas de datos de instrumentos, listado
de sefales, especificaciones para construccion, planos de canalizacidén y conexionado, entre otros
necesarios. Considerando que las sefiales integradas al PLC de control de la UBP sera también
integrada al sistema de control de la Terminal Arica.
Otros necesarios.

Ingenieria Basica para la Estacidon San Martin Oeste (10 m)
Ingenieria Basica para la Estacion San Martin Oeste (5 Ha)
Ingenieria Basica para la Estacion San Martin Este (10 m)
Ingenieria Basica para la Estaciéon San Martin Este (5 Ha)
Ingenieria Basica para la Estacion Pampa OSSA (10 m)
Ingenieria Basica para la Estacion Pampa OSSA (5 Ha)
Ingenieria Basica para la Estacion Puquios (10 m)

Ingenieria Basica para la Estacion Puquios (10 m)

De manera enunciativa, mas no limitativa, comprende:
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- Simulacion hidraulica de los sistemas de tuberias de las estaciones y sistema OSSA-2, con el fin de
verificar las condiciones de operacion, dimensionamiento de lineas, velocidades permisibles, etc. Se
deberd desarrollar la ingenieria dejando toda la instalacién para 25.000 BPD.

- Generacion de memorias de calculo estructural, mecanico, eléctrico, instrumentacidn, para el disefio de
todos los sistemas que componen las estaciones para el objetivo planteado

- Generacion de hoja de datos de todas los materiales y equipos, producto la ingenieria.

- Relevamiento/estudios de: topografia, geodesia, geotecnia, hidrologia, sismicos y de resistividad
eléctrica del terreno, segun las areas a intervenir, tanto al interior como exterior de la estacidén. Respecto
al estudio geodésico, en estaciones intermedias se instalaran al menos dos (2) puntos de control (BM)
conforme a lo establecido en el ITO.020 y vinculados a la red geodésica del IGM de Chile. Para el estudio
geotécnico de las estaciones Intermedias, se debera considerar al menos 4 ensayos SPT de 6 m de
profundidad con equipo de perforacién con diamantina, los CBR y ensayos necesarios para el disefio del
paguete estructural de vias de circulacién, sector industrial, social y en lugares a definir en coordinacion
con YPFB TR.

- Estudio de carga de fuego.

- Especificacion y disefio de documentacion/planos para:

o Vias de acceso a las estaciones, incluyendo cruces o rutas por construir o adecuar.

o Planchadas para las distintas obras civiles de tipo industrial y viviendas, caminos internos de la
estacion y areas de parqueo de movilidades, en el Anexo E-1 se incluye el Lay Out conceptual con
las areas estimadas a implementarse.

o Manifold de estacién para proceso y sistemas auxiliares incluyendo trampas de chancho (cafieria,
valvulas, alivios, drenajes, etc.).

o Memoria Descriptiva con los requerimientos para el traslado, instalacion y montaje para operacién
de cuatro (4) UBPs provenientes de la estacion Pampatambo y Limatambo (desmontaje mecanico,
eléctrico de instrumentacion, requerimientos de ciegos, soldadura, identificacion de planos por
actualizar en etapa de As Built del proyecto y otros necesarios). Se debera desarrollar la ingenieria
dejando toda la instalacién para 25.000 BPD, dejando valvulas y conexiones en espera para una 2da
UBP de 25.000 BPD. Identificacion y detalle del material requerido para el desmontaje y retiro
seguro de los equipos y accesorios (ciegos, valvulas, tapones, sellos de conduit y otros necesarios)
ademas.

o Memoria descriptiva, especificaciones técnicas y disefio para el reemplazo e implementacion de
nueva instrumentacién de las UBP’s (motor, caja incrementadora y bomba) a trasladar de
Pampatambo y Limatambo, como del nuevo tablero de control a implementar, incluyendo la
filosofia y légica de operacidn, con descripcion de las diferentes pantallas a generar en panel view
del mismo, integrando todas las sefales de la UBP.

o Ingenieria para construccién de Estructura y Cubierta de UBP y sala de Generacion eléctrica
(Estructura, Cubierta, Zapatas, Encadenado, Losa, Puente Grua de 3 Tn minimo, etc.)

o Hojas de datos de equipos, valvulas, instrumentos, medidores, gabinetes eléctricos, gabinetes de
instrumentacidn y control, u otros elementos/materiales en las diferentes especialidades.

o Elaboraciéon de la Maqueta 3D, con el nivel de definicion suficiente para su analisis de las diferentes
areas a implementar.

o Instalacién de un (1) tanque de alivio de capacidad aprox. 3.000 BBL, con su dique de contencion.

o Instalacién de un (1) tanque de almacenamiento de combustible diésel de capacidad aprox. 1.500
BBL, o0 en la que establezca la ingenieria y lineas de distribucion a las UBPs y moto generadores.

o Instalacién del sistema contra incendio (1 tanque de agua de 3.000 BBL aproximadamente, tuberias
para agua pulverizada, sistema de espuma, muros, etc.) acorde normas NFPA y Chilenas, con bomba
principal a diésel y bomba eléctrica como stand by, ademas de extintores, detectores de humo,
mezcla explosiva, entre otros en las diferentes areas segun estudio de carga de fuego.

o Aislacion térmica de linea de servicio industrial y viviendas, a confirmar seglin memoria de calculo
tomando en cuenta las condiciones ambientales minimas de la zona.
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o Para las estaciones San Martin Oeste y Pampa Ossa, drea de viviendas en moédulos portacamp:
Dormitorios para personal operativo, mantenimiento, visitas, catering, dreas de cocina, servicio,
sociales, sistema eléctrico/comunicaciones, churrasquera, parqueo, jardin, sistema hidrosanitario
para aguas grises y negras, drenaje pluvial, entre otras facilidades.

o Sala de control, sala de bombas de proceso, sala de bombas del SCI, sala de generador, sala
eléctrica, laboratorio, taller, almacén, area temporal de almacenamiento de residuos, enmallado
perimetral, fundaciones de hormigdn, bases/soportes, estructuras metalicas, sefializacidn, etc.

o Caseta / porteria para control de ingreso / salida.

o Sistema de drenaje pluvial y obras de proteccidn contra erosion.

o Sistema de drenajes industriales (Pileta API, pozo slop, lineas colectoras, cdmaras, bombas, etc.),
con conexiones para transporte externo, a succion de bombas y tanque de alivio de la estacion.

o Sistema de aprovisionamiento de agua, incluyendo el sistema de distribucién de agua al interior de
la estacion (tanque de almacenamiento de agua, bombas, tuberias, etc.).

o Sistema de generacién eléctrica, mediante dos (2) grupos electrogenos a diésel para operacion
principal y stand by, incluye su gabinete de control y operacion.

o CCM vy sistema de distribucién de energia eléctrica al interior de la estacidén (viviendas y area
industrial).

o Sistema de energia de respaldo: cargador, inversor y banco de baterias.

o Sistema de aire comprimido para arranque de UBP’s, instrumentacion y utilidades, incluyendo
tanque pulmédn y secadores de aire.

o Sistema de proteccién contra descargas atmosféricas y puesta a tierra.

o Sistema de proteccion catddica de la estacidn, que estara aislado del sistema del OSSA-2.

o Sistema de instrumentacidn, control (SCP) y seguridad (ESD) de la estacién.

o Sistema CCTV.

o Sistema de comunicacién satelital, SCADA y celular.

o Otros necesarios.

Considerar en el alcance el disefio de ingenieria y especificaciones técnicas para la instalacién de equipos de
separacién primaria de petréleo para la obtencién de diésel oil, de una capacidad que sea necesaria para la
alimentacion de las UBPs y unidades de generacidn eléctrica entre otros.

NOTA: Para el disefio de ingenieria de las facilidades a construir en las Terminal Arica y Estaciones Intermedias,
se deberd considerar el disefio antisismico conforme a lo requerido en Decreto 160, y normas NCH2369 y NCH433.

7.1.10 Ingenieria Basica para Reemplazo de Cafieria, Limpieza, Prueba Hidrostatica y Adecuaciones al sistema
OSSA- 2

Que minimamente comprende:

- Ruta en formato KMZ.

- Elaboracién de Planos de ruta (planta y perfil) de tramos donde se ejecutaran los cambios.

- Estudios Topograficos conforme lo indicado en el ITO.020 (Anexo E-4).

- Simulacidn hidraulica del OSSA-2.

- Verificacidn del disefio de la cafieria existente de acuerdo a la simulacién hidraulica.

- Dimensionamiento de cafieria de acuerdo a la simulacién hidraulica.

- Recorrido del oleoducto para identificacion de areas afectadas y complementacion del informe de
Integridad y geopeligros adjuntos en el Anexo E-3.

- ldentificaciéon de puntos de instalacion de nuevas valvulas de bloqueo y retencidon de acuerdo a la
simulacién hidraulica y aspectos operativos.

- Generacién de lista de materiales principales (Cafierias y valvulas)
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En caso de que se presente la necesidad de realizar cambios o variantes al trazo del OSSA-2, antes de su
implementacion, la Contratista debera presentar su mejor recomendacién a YPFB TR debidamente respaldada
para luego de evaluar se autorice o rechace dicho cambio.

NOTA: La Ingenieria Basica del proyecto debera contener toda la documentacién bdsica para licitar el servicio de
Construccion del proyecto Reversa OSSA-2 (Arica — Charaiia).

En la etapa de la ingenieria bdsica y cuando se cuente con los documentos principales aprobados o con un grado
mayor de definicion, de ingenieria basica para la Terminal Arica, Estacidon San Martin Oeste, Estacion San Martin
Este, Estacion Pampa Ossa, Estacion Puquios y los documentos/planos iniciales que definan las obras en el OSSA-
2 como parte del Reemplazo de Cafieria y Adecuaciones al mismo para flujo inverso; el Contratista como parte
del item, realizard y liderard un Analisis de Riesgo de Procesos (HAZOP), con la participacidon activa de sus
Responsables y coordinador de ingenieria, entre otros Responsables necesarios.

En el alcance del HAZOP, el Contratista debe considerar la provisién del salén donde se realizara el mismo de
manera presencial en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con un estimado de participacion de aproximadamente
20 personas por dos (2) dias como minimo (tanto de YPFB TR como del Contratista), prever las facilidades
necesarias (proyector, pizarrén, etc.), Responsable en HAZOP que cumpla lo requerido en el numeral 9.2
REQUISITOS PARA EL PERSONAL, software especifico, alimentacion al mediodia y refrigerios a media mafana,
tarde y provisidn de agua natural y refrigerada y bebidas calientes durante la realizacion del analisis.

Este item reportara avance en funcidn del avance porcentual ejecutado de las sub-actividades previamente
definidas en planilla de seguimiento y control del item elaborada por el Contratista en coordinacion con YPFB TR,
habilitdndose la cancelacion del porcentaje aprobado en el siguiente boletin de medicidn. Para el control de
cumplimiento, el Contratista realizara los registros correspondientes de las sub-actividades ejecutadas. Las etapas
a medir avance son:

Para documentos (memorias de calculo, informes, hojas de datos, etc.):
- 50% de avance, con la emisién del documento.
- 40% de avance, con la aprobacidn técnica del documento.
Para planos:
- 50% de avance, con la emision del plano.
- 20% de avance, con la aprobacién técnica del plano.
- 20% de avance, con la aprobacidn de calidad.
Etapa de presentacion final (10%):
- 10% presentacion final de toda la ingenieria (documentos y planos aprobados) conforme lo establecido

en el ITO 020.
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
7.11 Ingenieria Bdsica para la Terminal Arica Global 1
7.1.2 Ingenieria Bdsica para la Estacion San Martin Oeste (10 m) Global 1
7.1.3 Ingenieria Bdsica para la Estacién San Martin Oeste (5 Ha) Global 1
7.1.4 Ingenieria Bdsica para la Estacion San Martin Este (10 m) Global 1
7.1.5 Ingenieria Bésica para la Estacién San Martin Este (5 Ha) Global 1
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7.1.6 Ingenieria Basica para la Estacién Pampa Ossa (10 m) Global 1
7.1.7 Ingenieria Basica para la Estacién Pampa Ossa (5 Ha) Global 1
7.1.8 Ingenieria Basica para la Estacién Puquios (10 m) Global 1
7.1.9 Ingenieria Basica para la Estacién Puquios (5 Ha) Global 1

Ingenieria Bdsica para Reemplazo de Cafieria, Limpieza, Prueba
7:1.10 Hidrostatica y Adecuaciones al sistema OSSA-2. Global 1
7.2 INGENIERIA DE DETALLE

El alcance por ejecutar de ingenieria sera para los sitios que a continuacion se indican, tomando en cuenta que
en las estaciones intermedias deben desarrollarse la ingenieria para un emplazamiento de 10m de ancho y 200
m. aproximadamente y el desarrollo de la ingenieria para el emplazamiento de las estaciones intermedias de 5
Ha, en inmediaciones del trazo del OSSA-2 (Resumen de la planilla para la propuesta econémica).

7.2.1
7.2.2
7.23
7.24
7.2.5
7.2.6
7.2.7
7.2.8
7.2.9

Ingenieria de Detalle para terminal Arica

Ingenieria de Detalle para la Estacion San Martin Oeste (10 m)
Ingenieria de Detalle para la Estaciéon San Martin Oeste (5Ha)
Ingenieria de Detalle para la Estacion San Martin Este (10 m)
Ingenieria de Detalle para la Estacion San Martin Este (5 Ha)
Ingenieria de Detalle para la Estacion Pampa Ossa (10 m)
Ingenieria de Detalle para la Estacion Pampa Ossa (5 Ha)
Ingenieria de Detalle para la Estacion Puquios (10 m)
Ingenieria de Detalle para la Estacion Puquios (5 Ha)

A ejecutar en base a la ingenieria basica, de manera enunciativa, mas no limitativa, (aplicables para los numerales
precedentes citados), comprende:

indices de la ingenieria en general, diferentes especialidades.

Listas de materiales en general en todas las especialidades.

Planillas de calculo de volimenes de obra en todas las especialidades.

Especificacidn técnica y procedimientos de todas las actividades a realizar para la construccidn, pintura,
pruebas, interconexion al sistema, plan de prueba hidrostatica, ensayos, comisionado y puesta en
marcha, tanto de equipos como de instalaciones superficiales. Lo anterior aplica para todas las
especialidades de ingenieria: obras mecanicas, civiles, eléctricas, instrumentacién, control,
comunicacion, proteccidn catddica, control de erosion, restauracién, etc. segin requerimientos del
proyecto.

Planos para construccion en todas las especialidades de alcance del servicio (mecanica, civil, eléctrica,
instrumentacion, control, comunicacion, SCI, proteccidn catddica, etc.)

Planos isométricos de construccién mecanica.

Planos de vistas, elevaciones, cortes y detalles de las diferentes especialidades.

Planos, tipicos de toda actividad que asi lo requiera.

Tipicos de sefializacidn de cafierias y equipos.

Elaboracion a detalle de la Maqueta 3D, tomando en cuenta todas las especialidades, verificando asi las
posibles interferencias en obra.
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7.2.10

Levantamiento de informacién para actualizacién de la Geodatabase de YPFB TR.

Especificacion de obras de proteccion/restauracidn por ejecutar.

Estimado de personal y equipos de Terminal Arica y las estaciones intermedias.

Costos de procura de materiales de Terminal Arica y las estaciones intermedias.

Costo de movilizacién y desmovilizacion de personal y equipos. de Terminal Arica y las estaciones
intermedias.

Costos de logistica, implementacion de campamentos, etc. para realizar las obras.

Costos de obras de construccidn en todas las disciplinas de Terminal Arica y las estaciones intermedias.
Cronograma de obras.

Ingenieria de Detalle para Reemplazo de Caferia, Limpieza, Prueba Hidrostatica y Adecuaciones al
OSSA-2

Disefio para el reemplazo de caferia, minimizando el impacto ambiental, social y de otras
infraestructuras existentes (carreteras, vias férreas, etc.).

Disefio para las adecuaciones en el OSSA-2, considerando el reemplazo de caferia, en diferentes
sectores.

Identificacion y memorias descriptivas de las adecuaciones y retiro de cafierias y materiales mecanicos
en general de las tres estaciones de regulacion existentes, habilitdndose para operacidon en reversa. Se
instalara un carrete en reemplazo del actual sistema de regulacion.

Memorias descriptivas que describan el vaciado y la limpieza del oleoducto.

Identificacion y reemplazo de valvulas existentes en el OSSA-2, y especificacion para su reemplazo por
valvulas soldadas.

Identificacion de implementacion/reubicacidn de valvulas de bloqueo, checks, etc, de acuerdo a norma,
simulacién hidraulica e identificacion de riesgos, para flujo inverso.

Identificacion de tramos con requerimientos de proteccidén anticorrosiva mediante aplicacién de pintura
en el OSSA-2 en el tramo de alcance de obras, y desarrollo de especificaciones técnicas para su aplicacién.
Disefio a detalle de todas las obras especiales que se requieran y sus interconexiones: Cruces de rios,
guebradas, arroyos, caminos, carreteras, ferrocarriles, zonas urbanas, y facilidades de operacion, otros.
Planilla(s) de calculo de volimenes de obra y listas de materiales en general en todas las especialidades.
Especificacidn técnica y procedimientos de todas las actividades a realizar para la construccion, pruebas,
ensayos, comisionado y puesta en marcha.

Especificaciones, obras y voliumenes de restauracién y control de erosidn en toda la extension de los
tramos a intervenir del OSSA-2, elaborando los planos tipicos y especificos de todos los trabajos como
actividades para restauracion y estabilizacion del Derecho de Via (DDV).

Elaboracion de planos detalle, planimetria y perfil u otros que apliquen, en los sitios a intervenir del
OSSA-2.

Planos para construccion en las especialidades de obras (mecanica, civil, proteccidn catddica, etc.).
Planos de sefializacion segun requerimiento de YPFB TR y normativa vigente.

Plan de Prueba hidrostatica del OSSA-2

Planos, tipicos de toda actividad que asi lo requiera.

Estimado de Personal y equipos

Costos de procura de materiales.

Costo de movilizacién y desmovilizacion de personal y quipos.

Costos de logistica, campamento, etc.

Costos de obras en los trabajos del OSSA-2.

Cronograma de obra.

En la estimacion de costo de construccion debe adjuntarse el desglose de cada item con el andlisis de precio
unitario (APU), para el caso de costos de equipos o materiales se debera adjuntar cotizaciones referenciales. El
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estimado de costo debe ser Clase 2 (-15% a +20% rango de precision esperado), segun la definiciéon de la AACE
International (Association for the Advancement of Cost Engineering).

Es parte del item de ingenieria, el soporte técnico a cualquier consulta técnica relativas a materiales, equipos,
disefio, asi como también correcciones (en caso necesario) a cualquier documento generado en la ingenieria
presentada a YPFB TR.

Este item reportara avance en funcidn del avance porcentual ejecutado de las sub-actividades previamente
definidas en planilla de seguimiento y control del item elaborada por el Contratista en coordinacion con YPFB TR,
habilitandose la cancelacidn del porcentaje aprobado en el siguiente boletin de medicién. Para el control de
cumplimiento, el Contratista realizard los registros correspondientes de las sub-actividades ejecutadas Las etapas
a medir avance son:

Para documentos (especificaciones, listados, etc.):
- 40% de avance, con la emisién del documento.
- 50% de avance, con la aprobacion técnica del documento.
Para planos:
- 40% de avance, con la emisidn del plano.
- 30% de avance, con la aprobacidn técnica del plano.
- 20% de avance, con la aprobacion de calidad.
Etapa de presentacion final (10%):
- 10% presentacion final de toda la ingenieria (documentos y planos aprobados) conforme lo establecido

en el ITO 020.
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
7.2.1 Ingenieria de Detalle para la Terminal Arica Global 1
7.2.2 Ingenieria de Detalle para la Estacion San Martin Oeste (10 m) Global 1
7.2.3 Ingenieria de Detalle para la Estacion San Martin Oeste (5Ha) Global 1
7.2.4 Ingenieria de Detalle para la Estacién San Martin Este (10 m) Global 1
7.2.5 Ingenieria de Detalle para la Estacién San Martin Este (5 Ha) Global 1
7.2.6 Ingenieria de Detalle para la Estacién Pampa Ossa (10 m) Global 1
7.2.7 Ingenieria de Detalle para la Estacién Pampa Ossa (5 Ha) Global 1
7.2.8 Ingenieria de Detalle para la Estacién Puquios (10 m) Global 1
7.29 Ingenieria de Detalle para la Estacién Puquios (5 Ha) Global 1
Tt | e ot s | Gl |

8. PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo requerido por YPFB TR para la ejecucidn del servicio serd contabilizado desde la orden de proceder:

- Plazo maximo del servicio: ciento veinte (120) dias calendario.
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Como parte de la propuesta técnica, el Proponente debera presentar un cronograma detallado de las actividades
a ejecutar en el programa Microsoft Project en un Diagrama de Gantt, listando las actividades indicadas en la
planilla de cotizacién de la propuesta econémica, medidas en unidades de tiempo (dias calendario).

En la elaboracién del cronograma, se debe tomar atencién en la fecha final, verificando que el plazo de ejecucion
del servicio corresponda con el maximo requerido. Propuestas con plazo igual o menor al solicitado habilitaran
el requisito técnico de plazo de entrega.

Para la elaboracién del cronograma, el Proponente debe tener en cuenta/incluir lo siguiente:

- Elinicio del plazo contractual se contabiliza a partir de la fecha indicada en la Orden de Proceder,
emitida por la Unidad responsable del proyecto de YPFB TR luego de que el contrato esté
debidamente firmado por ambas partes.

- La Orden de Proceder sera emitida al dia siguiente de la firma del contrato.

- Una vez entregada la orden de proceder, el Contratista debera actualizar el cronograma con las
fechas correspondientes y remitir a YPFB TR suscrito por su representante, dicho cronograma
deberd mantener el plazo establecido en etapa de la presentacion de propuestas.

- El Contratista debe elaborar y presentar la Carpeta de Inicio del Proyecto de acuerdo a lo
establecido en los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas de YPFB TR, considerando los
requerimientos generales de aplicacidn al proyecto y especificos segun actividades por ejecutar.

9. REQUISITOS PARA LA EMPRESA Y EL PERSONAL
9.1 REQUISITOS PARA LA EMPRESA

Experiencia General:

El Proponente deberd demostrar experiencia al menos cinco (5) afios en la elaboracién de
Ingenieria Basica y/o Detalle, para el sector de hidrocarburos.
Experiencia Especifica:

El Proponente debe demostrar experiencia de al menos tres (3) contratos, cada uno mayor o igual
a USD 100.000, en la ejecucion de Ingenieria Basica y/o de Detalle para construccion, ampliaciones
y/o adecuaciones de instalaciones petroleras (estaciones de bombeo, compresién, plantas de
proceso, refinerias, oleoductos, poliductos y/o gasoductos).

El Proponente debera respaldar los requisitos de cumplimiento presentando documentos oficiales en copia
simple: érdenes de proceder, contratos, adendas a contratos, reportes diarios de obra validados por la empresa
contratante, boletines de medicién y/o facturas otorgadas producto de los servicios de elaboracién de
ingenieria realizados u algun otro documento equivalente. El Proponente debera utilizar la Planilla Formato
(ANEXO E-7 Planilla Formato F-1 Experiencia de la Empresa Proponente) para detallar la experiencia de la
empresa.

9.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO

En la etapa de licitacion, no se evaluaran los CV’s del personal propuesto, no es necesario que el
Proponente adjunte los mismos a la propuesta técnica. Una vez adjudicado el servicio y de forma previa
al inicio de las actividades contractuales, YPFB TR realizara la verificacion y aprobacion de cumplimiento
de todos los requisitos del personal solicitado.

El Contratista debera asignar personal en la cantidad y experiencia requerida en las diferentes
especialidades, asi como los recursos necesarios, con el fin de cumplir con el alcance y plazo requerido
para el presente servicio.
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El Contratista deberd adjuntar y presentar en la carpeta de inicio del proyecto, la Hoja de Vida con los
respaldos correspondientes del personal propuesto, instancia en la que YPFB TR podrd aprobar o
rechazar las hojas de vida presentadas, siendo responsabilidad del Contratista proponer de manera
inmediata un nuevo profesional que cumpla los requerimientos exigidos.

En la Propuesta Técnica, el Contratista adjuntard el organigrama para la ejecucion del servicio, indicando
los cargos del personal clave o staff para la Ingenieria B&D, incluyendo minimamente los siguientes
cargos, los cuales deben cumplir los requerimientos especificos indicados a evaluar en etapa inicial de
ejecucién del servicio:

Gerente de Proyecto

Profesién: El candidato debera ser licenciado en Ingenieria de ramas técnicas.

Capacitacion Especifica: Debera contar con capacitacidn en Gerenciamiento o Direccion de Proyectos
de al menos 20 horas acumuladas, impartida por una institucion.

Experiencia: El candidato debe haber desempefiado en puestos de Gerencia de Proyectos o cargos
equivalentes en al menos cinco (5) proyectos de ingenieria y/o construccién en el sector petrolero o
de energia.

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto al cargo:

- Hoja de Vida: Detallada y actualizada, reflejando la experiencia y formacion
relevante para el cargo.

- Copia simple del titulo profesional en provisién nacional (validado en caso de tener
titulo en el exterior).

- Copia simple del RNI (Registro Nacional de Ingenieros).

- Certificado de capacitacién en Gerenciamiento o Direccién de Proyectos, donde se
verifiquen al menos 20 horas acumuladas.

- Descripcidn de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el
cargo requerido y tiempo de servicio prestado, adjuntando los respaldos
correspondientes.

Coordinador de Ingenieria

Profesién: El candidato debera ser licenciado en ingenieria mecdnica, civil, electromecanica, eléctrica,
electrdnica, quimica, industrial o petrolera.

Experiencia: El candidato deber haber desempefiado en puestos de Coordinador o Encargado
de Ingenieria o cargos similares de al menos cinco (5) servicios de Ingenieria Bésica y/o de
Detalle o en proyectos de construccidn para el sector petrolero o energia.

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto al cargo:

- Hoja de Vida, detallada y actualizada, reflejando la experiencia y formacién relevante
para el cargo.

- Copia simple del titulo profesional en provisidn nacional o equivalente.

- Copia simple del RNI (Registro Nacional de Ingenieros).

- Certificados de trabajo, donde se verifique la experiencia en el cargo requerido y
tiempo de servicio prestado.

Responsable en Procesos

Profesién: El candidato debera tener licenciatura en ingenieria.

Experiencia: El candidato debe haber participado en la elaboracion de ingenieria en la industria
petrolera, donde, de manera especifica tenga participacion como Responsable en Procesos o cargos
equivalente en al menos tres (3) ingenierias basicas y/o de detalle en el sector petrolero.

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto a los cargos:
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- Hoja de Vida, detallada y actualizada, reflejando la experiencia y formacion
relevante para el cargo.

- Copia simple del titulo profesional en provisién nacional (validado en caso de tener
titulo en el exterior).

- Copia simple del RNI (Registro Nacional de Ingenieros).

- Descripcién de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia y el
tiempo de trabajo en el cargo requerido, adjuntando los respaldos
correspondientes.

Responsable Mecanico

Profesién: El candidato debe tener licenciatura en ingenieria mecanica, industrial, electromecanica o
petrolera.
Experiencia: El candidato debe haber participado en la elaboraciéon de ingenieria en la industria
petrolera, donde, de manera especifica tenga participacion como Responsable Mecéanico o cargos
equivalentes en al menos cinco (5) ingenierias basicas y/o de detalle o en proyectos de construccién
en el sector petrolero, de entre los cuales al menos uno (1) debe estar relacionado con sistemas de
ductos y uno (1) de construccion y/o ampliacién en estaciones de compresion o bombeo de
hidrocarburos, plantas de proceso o refinerias.
Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto a los cargos:
- Hoja de Vida, detallada y actualizada, reflejando la experiencia y formacion
relevante para el cargo.
- Copia simple del titulo profesional en provisién nacional (validado en caso de tener
titulo en el exterior).
- Copia simple del RNI (Registro Nacional de Ingenieros).
- Descripcién de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia y el
tiempo de trabajo en el cargo requerido, adjuntando los respaldos
correspondientes.

Responsable Civil

Profesion: El candidato debe tener licenciatura en ingenieria Civil.
Experiencia: El candidato debe haber participado en la elaboracion de ingenieria en la industria
petrolera, donde, de manera especifica tenga participacién como Responsable Civil o cargos
equivalente en al menos cinco (5) ingenierias basicas y/o de detalle o en proyectos de construccion en
el sector petrolero.
Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto a los cargos:
- Hoja de Vida, detallada y actualizada, reflejando la experiencia y formacion
relevante para el cargo.
- Copia simple del titulo profesional en provision nacional (validado en caso de tener
titulo en el exterior).
- Copia simple del RNI (Registro Nacional de Ingenieros).
- Descripcidn de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia y el
tiempo de trabajo en el cargo requerido, adjuntando los respaldos
correspondientes.

Responsable Eléctrico

Profesién: El candidato debe tener licenciatura en ingenieria Eléctrica, Electromecdnica o Industrial.
Experiencia: El candidato debe haber participado en la elaboraciéon de ingenieria en la industria
petrolera, donde, de manera especifica tenga participacion como Responsable eléctrico o cargos
equivalente en al menos cinco (5) ingenierias basicas y/o de detalle o en proyectos de construccién en
el sector petrolero.

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto a los cargos:
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- Hoja de Vida, detallada y actualizada, reflejando la experiencia y formacion
relevante para el cargo.

- Copia simple del titulo profesional en provisién nacional (validado en caso de tener
titulo en el exterior).

- Copia simple del RNI (Registro Nacional de Ingenieros).

- Descripcién de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia y el
tiempo de trabajo en el cargo requerido, adjuntando los respaldos
correspondientes.

Responsable Instrumentacién y Control

Profesién: El candidato debe tener licenciatura en ingenieria Eléctrica, Electrdnica, Electromecanica,
Industrial o Sistemas.
Experiencia: El candidato debe haber participado en la elaboraciéon de ingenieria en la industria
petrolera, donde, de manera especifica tenga participacion como Responsable en
Instrumentacion/Control o cargos equivalente en al menos cinco (5) ingenierias basicas y/o de detalle
o en proyectos de construccién en el sector petrolero.
Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto a los cargos:
- Hoja de Vida, detallada y actualizada, reflejando la experiencia y formacion
relevante para el cargo.
- Copia simple del titulo profesional en provisién nacional (validado en caso de tener
titulo en el exterior).
- Copia simple del RNI (Registro Nacional de Ingenieros).
- Descripcién de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia y el
tiempo de trabajo en el cargo requerido, adjuntando los respaldos
correspondientes.

Lider o Responsable en analisis riesgo de procesos

Profesién: El candidato debera tener licenciatura en ingenieria.
Experiencia: El candidato debe haber participado en la elaboracién de analisis de riesgos de procesos
en la industria petrolera, donde, de manera especifica tenga participacion como Lider o Responsable
o cargo equivalente en al menos cinco (5) proyectos en el sector petrolero.
Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto a los cargos:
- Hoja de Vida, detallada y actualizada, reflejando la experiencia y formacion
relevante para el cargo.
- Copia simple del titulo profesional en provision nacional (validado en caso de tener
titulo en el exterior), para profesional extranjero no residente en Bolivia debera
presentar el titulo profesional de su pais de origen.

- Copia simple del RNI (Registro Nacional de Ingenieros), no aplica para profesional
extranjero no residente en Bolivia.

- Descripcidn de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia y el
tiempo de trabajo en el cargo requerido, adjuntando los respaldos
correspondientes.

Encargado de Control de Calidad/SGI (Responsable)

Profesién: El candidato debe tener licenciatura en Ingenieria.

Experiencia: En cargos de Encargado de Control de Calidad/SGI o equivalentes en al menos tres (3)
proyectos en el sector petrolero.

Documentos a presentar por el Contratista para el personal propuesto al cargo:
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- Hoja de Vida, detallada y actualizada, reflejando la experiencia y formacion
relevante para el cargo.

- Copia simple del titulo profesional en provisién nacional (validado en caso de tener
titulo en el exterior).

- Copia simple del RNI (Registro Nacional de Ingenieros).

- Descripcién de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el
cargo requerido y tiempo de servicio prestado, adjuntando los respaldos
correspondientes.

Encargado de Planificacion (Responsable)

Profesién: El candidato debe tener licenciatura en Ingenieria.

Experiencia: En cargos de Encargado de Planificacion o equivalentes en al menos tres (3) proyectos en
el sector petrolero.

Documentos a presentar por el Contratista para el personal propuesto al cargo:

- Hoja de Vida, detallada y actualizada, reflejando la experiencia y formacion
relevante para el cargo.

- Copia simple del titulo profesional en provision nacional (validado en caso de tener
titulo en el exterior).

- Copia simple del RNI (Registro Nacional de Ingenieros).

- Descripcién de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el
cargo requerido y tiempo de servicio prestado, adjuntando los respaldos
correspondientes.

Los Responsables o Encargados de cada especialidad, deberan coordinar y supervisar al equipo
de profesionales (Ingenieros, cadistas, etc) asignados a cada especialidad.

Para el caso de titulos emitidos en el exterior del pais, la validacién requerida debe ser emitida por el
Sistema de la Universidad Boliviana, Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (C.E.U.B) o por el
Ministerio de Educacion.

10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA

La Propuesta Técnica del Proponente, debe incluir necesariamente todos y cada uno de los puntos indicados a
continuacion, que sera evaluado con la Matriz de Evaluacién Técnica (ANEXO E-8 Matriz de Evaluacion Técnica)
adjunta.

a) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

El Proponente debera demostrar su Experiencia General y Experiencia Especifica, en base a los
requerimientos solicitados en el inciso 9.1. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA PROPONENTE.

El Proponente debe presentar como parte de la Propuesta Técnica el Formato F-1 “Experiencia de
la empresa Proponente”, incluyendo sus respaldos en fotocopia simple.

b) DECLARACION DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO

El Proponente debe adjuntar el Formato F-2 “Declaracién de conocimiento del lugar de la
obra/servicio” (disponible en el ANEXO E-6) en su propuesta. El documento debe adjuntarse en la
Propuesta Técnica con los datos requeridos, debidamente firmado y sellado.

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos



TERMINOS DE REFERENCIA
INGENIERIA BASICA Y DETALLE PARA EL PROYECTO
Transporte sA. “REVERSA OSSA-2 (ARICA-CHARANA)”
- FO.348 Revisidn 2 | Vigente desde: 15.10.2020 Pagina: 22 de 30

c)  PLAN DE EJECUCION PARA LA PROVISION DEL SERVICIO

A fin de corroborar el correcto entendimiento del propdsito y alcance del servicio que debe ser
desarrollado, el Proponente debe presentar su Plan de Ejecucidn en base a lo indicado en el punto
13 a. del TDR Planes a presentar por parte del Contratista — Plan de ejecucién.

d) CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO Y PLAZO DE ENTREGA

El Proponente debe adjuntar un cronograma de ejecucion planificado en dias calendario,
considerando todas las actividades descritas en el numeral 8 - PLAZO Y CRONOGRAMA DE
EJECUCION DEL SERVICIO de este documento. El cronograma debe establecer un plazo maximo de
120 dias calendario para la ejecucidén del servicio, contados desde la emisiéon de la Orden de
Proceder hasta la aprobacién y presentacion final del Data Book.

e) ORGANIGRAMA

En este acdpite, el Proponente debe presentar el Organigrama para la ejecucion del servicio,
indicando los cargos del personal de ingenieria. El organigrama debe cumplir minimamente con los
cargos especificados en el punto 9.2 Experiencia del personal asignado, de los Términos de
Referencia (TDR).

11. PROPUESTA ECONOMICA

La Propuesta Econdmica (Expresada en bolivianos), del Proponente se debera presentar en el Formato B-1
(Planilla propuesta econémica) y cumpliendo lo establecido en las CEL del DBC.

En los precios de los entregables minimos del Formato B-1 tanto para la Ingenieria Basica como para la
Ingenieria de Detalle (documento, planos y/o informes, entre otros), el Proponente debe incluir los costos
directos e indirectos a incurrir en la prestacion del servicio, maximo con dos decimales.

12.  CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA

Las propuestas técnicas presentadas por los Proponentes, seran evaluadas aplicando la metodologia CUMPLE
/ NO CUMPLE, utilizando la Matriz de Evaluacién de Propuestas Técnicas, adjunta como parte del DBC.

13.  PLANES A PRESENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

El Contratista que resulte beneficiado con la adjudicacién del servicio, en su Carpeta de Inicio de Obra debera
contar con los siguientes planes aprobados (de manera enunciativa mas no limitativa) de forma previa a su
movilizacidn a campo:

a) PLAN DE EJECUCION
» Documentacion a ser presentada previo a la ejecucion de trabajos.

El Contratista debera elaborar y presentar un plan de ejecucién de los trabajos que debe contener como
minimo y no limitativo a los siguientes aspectos que sean aplicables al a contratar:

1. Introduccidon
- Objetivo del Proyecto
- Alcance del Proyecto
2. Organizacién del Proyecto
- Estructura del equipo de trabajo (Organigrama)
- Matriz de comunicaciones (*)
- Matriz de interesados (*)
3. Plan de Trabajo
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- Metodologia de trabajo segln fases del proyecto (Ing. Basica, Ing. Detalle)
4. Cronograma del servicio de Ingenieria
5.  Recursos

- Personal

- Equipo y herramientas

- Subcontrataciones (*)
6. Logisticay transporte
7.  Estudios Técnicos

- Procesos

- Civil

- Mecénico

- Eléctrico

- Instrumentacion

- Comunicacién y control
8.  Gestion de Riesgos (*)

- ldentificacién de riesgos

- Evaluacioén de riesgos

- Plan de mitigacion de riesgos

Tomar en cuenta que, el requerimiento del Plan de Ejecucion es parte del entregable de la
Propuesta Técnica a evaluar en el numeral 10.c. de la Matriz de Evaluacion de propuestas técnicas,
por tanto, su elaboracion debera ser cumpliendo el anterior contenido, a excepcién de los puntos
marcados con asterisco (*), los cuales debera complementar la empresa adjudicada (Contratista).

Es requisito que el Plan de Ejecucion actualizado y presentado por el Contratista sea revisado y
aprobado por YPFB TR antes del inicio de las actividades.

b) PLAN DE SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL

El Contratista debera describir la ejecucidn de los trabajos del proyecto en cumplimiento de los
Requisitos de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial para
Contratistas de YPFB TR, para las actividades de relevamiento en todas las areas de influencia del
proyecto.

Este plan de SSM y RSE, ademas de la carpeta de inicio de obra (habilitacion de personal para los
trabajos de relevamiento) debera ser revisado y aprobado por el Responsable de SSMS miembro del
equipo del proyecto, asignado por la Gerencia de SSMS y RSE.

c) PLAN DE CALIDAD

El Contratista debe elaborar y presentar un plan de aseguramiento y control de calidad (QA/QC)
especifico para el servicio que incluya:

1. Politica de calidad
- Objetivos generales y especificos para la ejecucion del servicio.
2. Organizacién y responsabilidades
- Designar responsable y descripcion de funciones.
3. Documentacion de calidad
- Procedimientos y registros de calidad, procesos y recursos.
4. Control de documentos
- Procedimiento de control de documentos (creacidn, revision, aprobacion, distribucion y
archivo)
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- Revision y aprobacion de documentos (tanto técnico como calidad)
5. Control de Disefio

- Revisidn de disefios

- Verificacion y validacidn

- Control de cambios
6. Inspecciény pruebas

- Plan de inspeccidn y pruebas

- Criterios de aceptacion

- Procedimientos de inspeccidn y pruebas
7. Control de equipos

- Certificados de equipos (topografia, laboratorio de suelos, resistividad electica, etc.)
8. No Conformidades y acciones correctivas

- Gestidn de No Conformidades

- Acciones correctivas y preventivas

- Seguimiento y cierre de No Conformidades

- Registro de lecciones aprendidas

Durante los trabajos de relevamiento en campo, la frecuencia de elaboracion del informe
debera ser diaria.

Es necesario que el plan de calidad presentado por el Contratista sea revisado y aprobado por
YPFB TRANSPORTE S.A. antes del inicio de las actividades.

14. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Forman parte de los TDR los siguientes documentos:

e  ANEXO E-1: Ingenieria Conceptual y entregables

e  ANEXO E-2: Ubicacion de Sitios Alcance del Proyecto

e ANEXO E-3: Informe Integridad y Geopeligros

e  ANEXO E-4: Documentos de referencia de SGI de YPFB TR

e ANEXO E-5: Declaracién de Liberacion de Responsabilidades

e  ANEXO E-6: Formato F-2 - Declaracion de conocimiento del lugar del Servicio
e ANEXO E-7: Formato F-1 - Experiencia de la Empresa Proponente

e  ANEXO E-8: Matriz de Evaluacién Técnica.

e  ANEXO E-9: Formato B-1 Planilla Propuesta Econdmica

15. NORMAS APLICABLES

Para el disefio del proyecto “Reversa OSSA-2 (Arica — Charafia), se aplicara:

- Normativa del Estado Plurinacional de Bolivia: Decreto Supremo 24721 “Reglamento para el Disefio,
Construccién, Operacién y Abandono de Ductos en Bolivia”, que refiere al cédigo de construccidn aplicable
ASME B31.4 Tuberias de Transporte de Hidrocarburos Liquidos y Otros Liquidos, dentro del cual, se incluyen
diferentes normas y practicas recomendadas para las distintas especialidades.

- Normativa de la Republica de Chile: Decreto 160 “Reglamento de Seguridad para las Instalaciones y
Operaciones de Produccidn y Refinacion, Transporte, Almacenamiento, Distribucidon y Abastecimiento de
Combustibles Liquidos”, que refiere al cédigo de construccion aplicable ASME B31.4 Tuberias de Transporte de
Hidrocarburos Liquidos y Otros Liquidos, dentro del cual, se incluyen diferentes normas y practicas
recomendadas para las distintas especialidades.
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De manera enunciativa mas no limitativa, a continuacion, se listan las normas, estandares, recomendaciones
practicas que son referidas en el codigo de construccion, ademas de normas complementarias para la ejecucidn
del proyecto:

Estudio de Suelos

- American Society for Testing and Materials

- ASTM 420 Recommended practice for investigation and sampling soil and rock for engineering
purposes

- ASTM 1452 Practice for soil investigation and sampling by Auger Borings

Diseiio de Edificios

- Uniform Building Code

- American National Standards Institute

- ANSI A-58.1 Minimum Design Loads in Buildings and other Structures

- NFPA 101 Cdédigo de Seguridad Humana

- NCH 2369 Disefio sismico de estructuras e instalaciones industriales

- NCH 433 Disefio sismico de edificios

- Nch 428 Ejecucién de construcciones de acero.

Acero Estructural

- American Institute of Steel Construction

- American National Standards Institute

- American Society for Testing and Materials

- ASTM A36 Carbon Structural Steel

- American Welding Society

- NCh203 Acero para uso estructural — Requisitos.

Concreto

- American Concrete Institute

- ACI-214 Recommended practice for Evaluation of strength test results for concrete

- ACI-211-1-77 Recommended practice for concrete mixture

- ACI-301 Specifications for structural concrete for buildings

- American Society for Testing and Materials

- ASTM C-33 Specification for concrete aggregates

- ASTM C-94 Specification for ready-mixed concrete

- NCh170 Hormigdn - Requisitos generales

- Nch430 Hormigdn armado - Requisitos de disefio y calculo

- Mecdnica

- American Petroleum Institute

- API 5L Specification for Line Pipe

- API 6D Specification for Pipeline Valves (Gate, Plug, Ball, and Check Valves)

- API 598 Specification for Valves Inspection and Test

- API 601 Metallic Gaskets for Raised-Face Pipe Flanges and Flanged

- AP| 650 Welded Steel Tanks for Oil Storage

- AP| 1104 Standard for Welding of Pipelines and Related Facilities

- American Society of Mechanical Engineers

- American Welding Society

- ASME V NDT for Pressure Vessels

- ASME VIII Boiler and Pressure Vessel Code

- ASME IX Welding

- ASME/ANSI B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings

- ASME/ANSI B16.9 Factory-Made Wrought Steel Butt welding Fittings

- ASME/ANSI B16.11 Forged Steel Fittings, Socket-Welding and Threaded

- ASME/ANSI B16.20 Metallic Gaskets for Pipe Flanges
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- ASME/ANSI B16.25 Butt welding Ends

Eléctrica

- American Petroleum Institute

- API 505 Classification of Locations for Electrical Installations at Petrochemical Facilities Classified as
Class 1, Zone 0, Zone 1 and Zone 2

- API 540 Electrical Installations in Petroleum Processing Plants

- National Fire Protection Association (NFPA)

- NFPA 70 National Electrical Code

- NFPA 780 Lightning Protection Code

- NEMA Codes for Enclosures

- Institution of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

- IEEE STD 142 Recommended Practice for Grounding of Industrial a Commercial Power Systems

- UL Underwriter’s Laboratories Inc.

Instrumentacion y Control

- American Petroleum Institute

- API 551 Process Measurement Instrumentation

- API 554 Process Instrumentation and Control

- ISA Instrument Society of America

- ISA-84.00.01 Safety Instrumented System for Process Industry Sector

- ISA-S12.1 Electrical Instruments in Hazardous Locations

- ISA-RP12.1 Installation of Intrinsically Safe Systems for Hazardous (Classified) Locations

- IEC-61511 Functional Safety of Safety Instrumented Systems for the process industry.

- National Electrical Manufacturers Association

- National Fire Protection Association

- NFPA 500 Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at

Petroleum Facilities Classified as Class I, Division 1 and Division 2

- NFPA 12E Automatic Fire Detectors

- UL Underwriter’s Laboratories Inc.

Proteccién Catddica

- National Association of Corrosion Engineers

- NACE RP 0169 Control of External Corrosion of Underground or Submerged Metallic Piping Systems

- NACE RP 0286 The Electrical Isolation of Cathodic Protected Pipelines

Regulaciones del Estado Plurinacional de Bolivia

- Ley de Hidrocarburos 3058

- Ley de Medio Ambiente 1333

- Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, Decreto Supremo N° 29018 de 31/01/07

- Ley 16998 SYSO del Estado Plurinacional de Bolivia

- Términos y Condiciones del Servicio para el transporte de hidrocarburos liquidos por los Sistemas de

YPFB TRANSPORTE S.A.

- Normas de Libre Acceso en Bolivia

Normativa de la Republica de Chile

- Tratados y Acuerdos entre Bolivia y Chile, incluidos los acuerdos complementarios.

- Leyes, decretos y normativa aplicable vigentes de la Republica de Chile, relacionados con la ejecucién
del servicio (seguridad, medioambiente, salud, social, técnico, legal, laboral, regulatorio, etc.).

Normas Internas de YPFB TR

- Procedimientos técnicos de Ingenieria/mantenimiento de YPFB TR.

- Requisitos de Gestion, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial para

Contratistas.

- Sistema de Gestidn de Negocios de YPFB TR. La normativa de disefio debera estar como minimo en

funcidn a los estandares y regulacion vigente descrita a continuacion:
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16. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

El Contratista debera observar y tomar en cuenta cualquier dato que haya sido omitido o no esté claramente
especificado en los presentes Términos de Referencia, que, a su criterio y a las buenas practicas de ingenieria,
sea necesario para la apropiada ejecucion del servicio, ademas que contribuyan al objetivo; asi como cualquier
otra recomendacion, aclaracion necesaria o tema que esté pendiente de definicidn, lo que deberd ser
apuntado, observado, aclarado y en suma superado en la etapa anterior a la presentacidn de ofertas.

Todos los estudios de campo: SPT, estudio de resistividad, sondeos de estructuras o elementos metalicos,
enterrados, entre otros deberdn realizarse posterior a la definicién preliminar de las instalaciones en general
(Lay out). Con esta consideracion, YPFB TR no aceptara la toma de registros en lugares donde no se hayan
definido previamente, siendo responsabilidad del Contratista volver a realizar los estudios en los nuevos sitios
identificados.

e Carpeta de Inicio.
El contenido de la carpeta de inicio a presentar deberd ser adecuado vy filtrado segun corresponda
(LS.025) para el inicio de las actividades.

El objeto de la primera presentacidn de la carpeta de inicio es de habilitacidon del Contratista para el
inicio de las actividades de alcance del servicio principalmente las que vayan a desarrollarse en campo,
dando cumplimiento a los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas de YPFB TR.

e Reuniones de seguimiento

Para asegurar un control adecuado y un seguimiento continuo del desarrollo de la ingenieria, se requiere
la realizacién de reuniones de seguimiento periddicas. Estas reuniones se llevaran a cabo con la
participacion del equipo de proyecto del Contratista y YPFB TR, siendo documentadas a través de actas
que incluiran los acuerdos alcanzados y las responsabilidades asignadas.

® Revision documentos por YPFB TRANSPORTE S.A.

Luego de la firma del Contrato, para el desarrollo de todo el proyecto, queda establecido que el plazo
de revision de toda documentacién por parte de YPFB TR., serd acordada en la primera reunién de
coordinacién. La remision de cualquier documentacidn del proyecto, debera ser efectuada por conducto
regular (Procedimiento a definir en la primera reunién de coordinacidn Contratista-YPFB TR.), en este
sentido, el Contratista debera prever, la elaboracién anticipada de los procedimientos, bajo el concepto
de que, para el inicio de cualquier actividad es requisito ineludible contar con el procedimiento de
ejecucién aprobado por YPFB TR.

¢ Informes diarios de trabajos de campo.

Durante todo el tiempo de actividades de campo debera presentar un Informe Diario actualizado, con
toda la informacién relevante de las actividades ejecutadas: personal, equipo, clima, produccion, etc. El
envio del informe debe ser en la misma fecha reportada.

El informe diario, serd también una forma de comunicacidn escrita entre YPFB TR y el Contratista, donde
se anotardn todas las observaciones, recomendaciones, comunicaciones, comentarios y/o solicitudes
de cualquiera de las partes.

Sera responsabilidad del Contratista, la presentacidn y archivo diario de este documento, con los
comentarios y firmas de ambas partes (YPFB TR y Contratista). Luego de completarse la revisién y
comentarios del Informe por parte de YPFB TR, el Contratista debera gestionar firmas en dos ejemplares
para que sea incluido en el Libro de Datos del proyecto.
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¢ Informes de avance mensual del servicio, los cuales deberan contar minimamente con:

- Caratula.

- indice.

- Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo, en todas las
especialidades haciendo notar los aspectos importantes.

- Planificacion para la siguiente quincena.

- Inconvenientes principales atravesados.

- Avance de cronograma: Contractual Vs. Ejecutado en MS Project.

- Avance fisico y financiero.

- Conclusiones y recomendaciones finales.

- Registro Fotografico (si corresponde).

¢ Boletines de medicién
Los boletines de medicion del mes, deben ser entregados hasta el dia 5 del mes siguiente para la revision
y aprobacién por YPFB TR, en campo y posterior envio a oficinas Santa Cruz hasta el dia 10 de cada mes.

Este documento, una vez aprobado en campo, debe ser entregado en dos (2) ejemplares fisicos y uno
(1) digital (editable y PDF). Se aclara que, los respaldos de los items por cobrar en el boletin, deben ser
copias del original.

El boletin de mediciéon debe estar ordenado y clasificado debidamente, con el siguiente contenido
minimo:

a) Caratula.

b) Boleta de pago o pre factura.

c) Resumen de la planilla de avance del servicio.

d) Documentacion de respaldo de todas las cantidades certificadas.

o Libro de Datos (Data Book) e Ingenieria Basica y de Detalle

Las actividades que forman parte y que deben ser incluidas en el precio unitario del item, aplicado a las
especialidades (mecanica, civil, electricidad, instrumentacidén, mediciéon, control, comunicacion, SCADA,
calidad, salud, seguridad, medio ambiente, responsabilidad social empresarial y todas aquellas que
hayan estado involucradas para el cumplimiento del alcance del servicio), de manera enunciativa mas no
limitativas son:
=  Provisiéon de los recursos necesarios (personal, equipos, material de escritorio y consumibles en
general).
=  Elaboracion del Data Book, el cual, de manera referencial, debe contener:
- Todos los documentos y registros generados por el Contratista para el servicio, tomando en
cuenta las diferentes actividades realizadas desde el inicio hasta el cierre del mismo.
- Certificados de configuracion, ajustes y calibracidn de todos los instrumentos utilizados para
el desarrollo del servicio.
- Documentacion técnica, propia los equipos utilizados.
= De forma referencial, los planos de la Ingenieria Bésica y de Detalle debera contar minimamente
con la documentacion presentada en el ANEXO E-1, de igual forma debera incluir cualquier otro
documento generado durante el servicio o que YPFB TR considere necesario para que quede en el
histérico del proyecto.
= Elaboracién de toda la Documentacién de la Ingenieria Basica y de Detalle, que, de manera
referencial involucra: Hojas de datos, memorias de célculo, especificaciones técnicas, manuales de
operacién y mantenimiento y todos los planos de las instalaciones que fueron implementadas en
el proyecto.
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=  Presentacion del Data Book y documentacién Libro de Datos (Data Book) y la documentacion de la
Ingenieria Bdsica y de Detalle aprobado en oficina de YPFB TR Santa Cruz, con un indice general y
debidamente ordenado.

= |la actualizacién de Planos deberd estar coordinada con la Unidad de Informacién Técnica y
Geografica de YPFB TR mediante la Supervision del Proyecto.

El indice y contenido del Data Book serda elaborado por el Contratista en la etapa inicial del servicio y
debera ser aprobado por YPFB TR para su implementacion, el cual podra sufrir modificaciones segun las
necesidades presentadas durante la ejecucidn de las diferentes actividades. El Data Book sera elaborado
y presentado tanto en formato fisico como digital (PDF), ordenado en carpetas por especialidad
desarrolladas en el servicio; las carpetas serdn tamafo carta de tres perforaciones, siendo de manera
referencial el orden a seguir, sujeto a verificacion y aprobacion por YPFB TR, el siguiente:

=  Grupo 1-Ingenieria Basica

=  Grupo 2 —Ingenieria de Detalle

=  Grupo 3 —Calidad

= Grupo 4 — Registros de Control de Calidad

= Grupo 5 — Planificacién y Control

=  Grupo 6 —Salud y Seguridad

=  Grupo 7 — Medioambiente

=  Grupo 8 — Responsabilidad Social Empresarial

La presentacién del Data Book (teniendo como excepcion Unicamente el Grupo 1y Grupo 2) serd como
minimo en:
= Un (1) ejemplar en formato fisico (carpetas en tamafio carta, ordenadas segun indice aprobado
con diferentes tomos segln grupo de especialidad al que pertenezcan).
= Cuatro (4) ejemplares en formato digital (CD - PDF), que deben contener toda la documentacidn
incluida en el ejemplar del Data Book en formato fisico, que debera ser escaneado y ordenado
segun indice aprobado, es decir en tantas carpetas y grupos generados.

El Grupo 1y Grupo 2 (Ingenieria Basica y de Detalle), sera presentado en el nimero de ejemplares y
segun lo establecido por el ITO.020 (Instructivo de trabajo para el manejo de informacién técnica, planos,
mapas y geodatabase), adjunto en Anexo E-4, adicionando al nimero establecido la entrega de dos (2)
eiemplares en CD’s en formato PDF.

Todos los Planos de Ingenieria seran elaborados tomando como referencia lo establecido el ITO.020 y de
manera conjunta con otros documentos presentados en esta etapa, estardn sujetos a revision y
aprobacién tanto técnica como de calidad por YPFB TR, por lo que, se debera tomar las previsiones del
caso en cuanto a presentaciones para revision y aprobacion de dicha documentacién a medida que se
vayan liberando y aprobando las actividades en las diferentes especialidades.

Para la presentacion final de toda la documentacion de la Ingenieria Basica y de Detalle, se establece que
los mismos deberan estar firmados por todos los Responsables involucrados del Contratista en la
elaboracidn, revisidn y aprobacién correspondiente.

El Contratista debe tomar en cuenta que, el presente item, al formar parte del plazo contractual, debe
incluir su ejecucidn en etapas tempranas del proyecto, garantizando asi, el cierre del item en plazo
contractual evitando penalidades correspondientes. No se permitiran ni concederan extensiones al plazo
contractual de presentacion y aprobacion del Data Book y documentacion As Built.
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Este item se considera concluido cuando, habiéndose cumplido todas las actividades a conformidad de
YPFB TR, el Data Book y documentacién de la Ingenieria Bdsica y de Detalle hayan sido recepcionados
aprobados conforme por YPFB TR en Oficina Santa Cruz.

NO SE CANCELARA EL BOLETIN DE MEDICION DE CIERRE SI LA EMPRESA CONTRATISTA NO ENTREGA
EL DATA BOOK, GEODATABASE Y DOCUMENTOS DE INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE COMPLETOS Y
APROBADOS POR YPFB TR.
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