



C I R C U L A R N ° 3
L I C I T A C I Ó N P Ú B L I C A N o . 5 0 0 0 0 3 0 0 3
“ C O N S T R U C C I Ó N D E L P R O Y E C T O A M P L I A C I Ó N G A S O D U C T O
G S P F A S E I I ”

A todas las Empresas interesadas:

En atención a consultas realizadas e iniciativa propia de YPFB TRANSPORTE S.A. y de acuerdo a lo estipulado en el DBC, Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) aclaramos lo siguiente:

Debido a que el cronograma del proyecto no nos permite extender los plazos de la licitación, a través de la presente Circular se comunica que no se atenderán solicitudes de ampliación del plazo de presentación de ofertas, por cuanto se recomienda tomar las previsiones necesarias al respecto.

Santa Cruz de la Sierra 28 de abril de 2022.