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CIRCULAR N°1
LICITACION PUBLICA N°5000003132
“SERVICIO DE INSPECCION
INSTRUMENTADA GTC?”

A todas las Empresas interesadas:

YPFB-T requirié dentro del ANEXO 4 - TERMINOS DE REFERENCIA, 5.3. MAPEO DE
DUCTOS la necesidad que la corrida MFL sea efectuada con modulo inercial, sin embargo,
segun nuestros procedimientos internos, se recomienda siempre la inspeccién GEO antes
del MFL, como factor de seguridad en la evaluacion para el paso del MFL, en funcion de
eventuales restricciones de diametro interno en la tuberia. Nuestra estrategia es correr el
GEO antes del MFL, agregando el IMU al GEO.

Esto concuerda por lo indicado por YPFB en el punto 5.2.f del mismo documento:

f. Se debera reportar si alguna indicaciobn geométrica detectada por la herramienta
geomeétrica representa un impedimento para la inspeccion instrumentada (MFL, UT, etc.),
para su revision, inspeccion y dimensionamiento en campo.

1. Tomando en cuenta lo indicado en el ANEXO 3 - CONTRATO MODELO, CLAUSULA
VIGESIMO PRIMERA. - (Pasadas Adicionales) “21.1. En el caso de que se requieran
pasadas adicionales del Equipo del Contratista para lograr registros de datos completos y
satisfactorios, las Partes colaboraran para realizar dichas pasadas.” Solicitamos que se
pueda aceptar la secuencia planteada.

R.- YPFB TR indica que posterior a la corrida de placa calibre y esta no presenta dafios que
bajo la evaluacion se pueda correr la herramienta MFL, se tenga la opcién de inspeccionar
el tramo con esta herramienta y adicionalmente la herramienta GEO, en una sola corrida,
debiendo cotizar este servicio como uno solo, para el caso que la empresa proponga
realizar la inspeccion independiente como se indica en la consulta, por separado,
operativamente no se tendra objecion, sin embargo para efectos de cotizacion,
comparacion de ofertas y posterior pago se sumaran ambos costos.

2. En el punto 5.5. MARCADORES DE SUPERFICIE indica que se debera instalar
marcadores “en aquellos ductos que no cuenten con el geo posicionamiento
correspondiente”. Por favor confirmar si alguna de las lineas a ser inspeccionadas cuenta
con magnetos marcadores instalados.

R.- Ninguna tiene marcadores.

3. Por favor confirmar si existen inspecciones instrumentadas anteriores en las lineas, de
ser afirmativo por favor compartir los reportes de dichas inspecciones.

R.- Tramo GTC Taquiperenda - Cerrillos, se realizé: Ago-2005 MFL, la informacion se
compartira con la empresa adjudicada.

4. YPFB-T requiri6 dentro del ANEXO 4 - TERMINOS DE REFERENCIA, 5.4.2
INSPECCION INSTRUMENTADA (MFL + GEO) — OPCIONAL, por favor confirmar que es
aceptable no cotizar este item.
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R.- No es aceptable, se debe cotizar la opcion MFL + GEO, si se aceptan corridas
independientes a ser pagadas como una sola.

5. Dentro del ANEXO 4 - TERMINOS DE REFERENCIA, punto 8.- INFORMES, indica que
“El informe de Aptitud para el propésito (FFP), deben ser presentados en un plazo no mayor
a 60 dias después de realizado la corrida de inspeccion.” Hacemos notar que este tipo de
reportes se inicia a elaborar posterior a la entrega y aceptacion del cliente del informe final
MFL, por lo que el plazo deberia correr desde ese hito.

R.- Si es aceptable, favor referirse a la Enmienda 2.

6. Solicitamos amablemente una extension del plazo limite de presentacion de ofertas de
15 dias adicionales para la gestion de documentacion administrativa-financiera solicitada.
R.- Si es aceptable, favor revisar la Enmienda 1.

7. Can YPFB please extend the proposal deadline by two weeks until end of July?
R.- Si es aceptable, favor revisar la Enmienda 1.

8. Can YPFB please provide information about the wall thicknesses per diameter of the
pipelines?
R.- Se adjunta la informacion de las véalvulas y los espesores de la tuberia.

9. Can YPFB please provide information about any known ID restrictions?
R.- Se adjunta la informacion de las véalvulas y los espesores de la tuberia.

10. Can YPFB please provide the minimum bend radius, for instance 1.5D, 3D or 5D? Or
ideally a pipe tally?
R.- No tenemos ese dato.

11. Can YPFB please provide the type of the medium and the medium velocities?
R.- La planilla operativa tiene los datos para obtener lo requerido.

12. Can YPFB please provide information about previous in-line inspections?
R.- Se adjunta.

13. Can YPFB please provide dimensions of the traps (launcher and receiver per pipeline)?
R.- Se adjunta.

14. Punto 18.1 de DBC

Tenemos el Certificado de Registro de Proveedor Estratégico, lo cual vamos a subir para
ERP (carpeta Certificado de Registro). Ademas de este documento, ¢tenemos que
presentar algo adicional, dado que somos una empresa extranjera, residente en los
Emiratos Arabes Unidos?

R. De acuerdo al 18.1.2, para el caso de empresas extranjeras, Unicamente, en caso de
adjudicacion de un proceso de contratacion, serd requerida la presentacion de los
documentos referidos a:

» Copia digital del Certificado que acredite la existencia legal y funcionamiento actual de la
empresa en su pais de origen;

* Copia digital del Certificado de Inscripcion de Contribuyentes Tributarios;
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» Copia digital del documento de constitucion de la sociedad, estatutos, “articles of
incorporation, articles of asociation” o equivalentes que permita verificar la conformidad
societaria;

 Copia digital del documento de mandato emitido ante autoridad notarial o equivalente en
el pais de origen, sea: Carta poder, Poder, certificacion o documento equivalente del
representante legal.

Debidamente apostillados o autenticados ante el consulado boliviano en el pais de su
emision y por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, en
original. En este caso, la documentacion tendra validez de un afio desde su emision.

15. Modelo de Contrato, clausula 9.4

Modificacion Propuesta a Observacion / Excepcion:

Si fuera el Contratista quien optara por la resolucién al amparo de lo dispuesto en el numeral
precedente, resultaran aplicables y exigibles a YPFB TRANSPORTE las previsiones del
numeral 9.1. Si, por el contrario, fuera YPFB TRANSPORTE la que optara por la resolucion
al amparo del numeral precedente, recaera sobre el Contratista la obligacion de cancelar a
YPFB TRANSPORTE un arancel de resolucién igual al 15% (quince por ciento) del monto
de los servicios incumplidos.

R. Se acepta, favor referirse a la Enmienda 2.

16. Modelo de Contrato, clausula 10.1

Modificacion Propuesta al Observaciéon / Excepcion:

YPFB TRANSPORTE se obliga a emitir todo “Requerimiento de Inspeccién” con una
anticipacion minima de 60 (sesenta) dias a la fecha en la que requiere se inicien los
Servicios, dejandose establecido que el Contratista no podra rehusar o incumplir ningan
“Requerimiento de Inspeccion” que YPFB TRANSPORTE le remita durante el Plazo de
Vigencia del Contrato, y respetando la anticipacion mencionada. El Contratista podra
solicitar a YPFB TRANSPORTE aclaraciones sobre “Requerimiento de Inspeccién”. YPFB
TRANSPORTE proporcionara dichas aclaraciones dentro de los 10 dias calendario
siguientes a la fecha de recepcién de dicha solicitud por escrito.

R. Se acepta, favor referirse a la Enmienda 2.

17. Modelo de Contrato, clausula 14.2

Modificacion Propuesta al Observacion / Excepcion:

El Contratista defenderd a su costo cualquier reclamo o litigio en contra de YPFB
TRANSPORTE, su Casa Matriz, sus afiliadas, socios, sucesoras, cedidas, sus
representantes legales, directores, accionistas, agentes y empleados y pagara cualquier
sentencia que resulte del reclamo o litigio iniciado en su contra y resultante de o0 en conexion
con las actividades del Contratista en cumplimiento del presente contrato.

R. Se acepta, favor referirse a la Enmienda 2.

18. Modelo de Contrato, clausula 18.10

Modificacion Propuesta al Observacion / Excepcion:

Si YPFB TRANSPORTE no efectuara el pago de un monto sin disputa en los términos aqui
acordados, reconocera a favor del Contratista intereses sobre el monto impago (calculables
desde la fecha del vencimiento del mismo hasta la fecha de pago real) igual a 1 (un) por
ciento del monto adeudado por cada dia de demora.

R. No es aceptable el cambio propuesto, en Bolivia la tasa propuesta es ilegal.
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19. Favor proporcionar el historial de limpiezas que se llevaron a cabo en las lineas (tipo de

limpieza, método, frecuencia, etc.)

R.- Tramo GTC Taquiperenda - Cerrillos, se realizo:

Ago-2005 MFL

Dic-2011 se corrié geométrico.

Abr-2013 Limpieza interna:

1 Polypig de Media Densidad de 10",

1 Polypig de Alta Densidad con Cepillos de 10",

2 Scraper Bidiametro 10"x8" con Discos Ranurados, Discos, Cubeta y Magnetos.
Mar-2014 Limpieza interna:

1 Polypig de Alta Densidad con Cepillos de 10"

4 Scraper de Discos Ranurados 10x8",

Oct-2016 Limpieza interna:

1 Polypig de Media densidad de 10"

1 Polypig de alta densidad con cepillos de 10"

3 Scraper de Discos Ranurados de 10" con cubetas coénicas y placa calibrada de 8"

Tramo Novillero - Huayfacota, se realizo:
Ene-2013 Limpieza interna:

1 Polypig de media Densidad de 6"

1 Polypig de alta Densidad de 6"

2 Scraper de cubetas conicas y discos de 6"
Oct-2016 Limpieza interna:

1 Polypig de media Densidad de 6"

1 Polypig de alta Densidad de 6"

2 Scraper de cubetas conicas y discos de 6"

20. Herramienta Caliper para Inspeccion Geométrica se considera como servicio opcional.
Es decir, s6lo sera requerida si se detectan restricciones del diametro interno de la tuberia

importantes y éstas no puedan ser localizadas. Por favor confirmar.

R.- Se correra una placa calibre, la cual nos indicara si el tramo presenta mucho dafio, que
no permiten pasar la herramienta en combo, por lo que necesitariamos correr la herramienta
geométrica por separado, para identificar la ubicacién exacta de las abolladuras, para
realizar las reparaciones en las tuberias, y luego volver a realizar el lanzado de otra placa
calibre, y asegurar que puede pasar la herramienta MFL por separado. Si la primera placa
calibre indica que se puede pasar la herramienta en combo, se realizara el paso de la
misma, se tomara en cuenta las caracteristicas técnicas de la herramienta propuesta sobre
todo la longitud de la herramienta en combo para ver si es factible utilizarla con nuestras

trampas, de lo contrario se optara directamente por las herramientas por separado.

21. GTC (Taquiperenda - Cerrillos) 8"-10" x 118 km

Por favor proporcionen los siguientes datos:

- dimensiones de las trampas de lanzamiento y recepcion;

- espesor nominal, min y max;

- min ID de la linea;

- min Bend Radius

- informacion sobre vélvulas;

- otra informacién util (antecedentes de inspecciones anteriores, etc.)
R.- Se adjunta Dimensiones de las trampas, tuberia y Valvulas.

No se tiene este dato del RADIO DE CURVATURA
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22. GTC (Novillero - Vila Vila - Huayfacota) 6" x 149 km

Por favor proporcionen los siguientes datos:

- dimensiones de las trampas de lanzamiento y recepcion;

- espesor nominal, min y max;

- min ID de la linea;

- min Bend Radius

- informacion sobre vélvulas;

- otra informacion (til (antecedentes de inspecciones anteriores, etc.)
R.- Se adjunta Dimensiones de las trampas, tuberia y Véalvulas.

No se tiene este dato del RADIO DE CURVATURA

23. Solicitamos confirmar si comprendemos correcto:

El Reporte Preliminar y Final seran considerados dentro del costo de inspeccién MFL o MFL
+ GEO.

Reportes adicionales tendrdn su precio de acuerdo con el Formato B-1, Trabajos
Adicionales:

- Informe de Esfuerzos de Curvatura y Evaluacion de Movimiento de Tuberia;

- Célculo de rata de corrosién y tiempo de re inspeccion;

- Reporte Aptitud para el propdésito (FFP).

R.- Correcto, se puede también incluir en su propuesta, realizando la descripcion de la
misma. YPFB TR comparara el precio de los reportes incluidos en la propuesta global
versus los reportes por separado, por tramo.

24. ¢ Los reportes indicados son opcionales (solo por solicitud de YPFB TR) o obligatorios
para cada ducto a inspeccionar?

- Informe de Esfuerzos de Curvatura y Evaluacion de Movimiento de Tuberia;

- Calculo de rata de corrosion y tiempo de re inspeccion;

- Reporte Aptitud para el propdésito (FFP).

R.- Opcional, de acuerdo a su propuesta, si incluidos el precio es menor se optara por
tomarlos desde el principio, YPFB TR comparara el precio de los reportes incluidos, versus
los reportes por separado, por tramo.

25. ¢ Si el Contratista detectara la necesidad de modificacion en las trampas de YPFB TR
para efectuar la corrida de las herramientas de forma segura, YPFB TR asumira
responsabilidad por estas modificaciones?

R.- Correcto, YPFB TR realizara la modificacion de las trampas.

26. ¢ En caso de detectar las restricciones para corrida de las herramientas inteligentes, los
trabajos de reparacion de tuberias seran responsabilidad de YPFB TR?
R.- Correcto, los trabajos de reparacion los realizara YPFB TR.

27. ¢, Se requiere instalacion de magnetos permanentes sobre lomo de cafieria o0 se puede
utilizar marcados temporarios (AGMs)?
R.- Tienen que ser permanentes los marcadores AGMs.

28. Solicitamos confirmar si durante la colocacion de marcadores magnéticos los trabajos
de excavacion y tapado seran responsabilidad de YPFB TR, considerando que YPFB TR
es el operador de ductos.
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R.- La colocacién, excavacion y tapado, la realiza la contratista, YPFB TR supervisara esta
tarea.

29. ¢ Mes estimado para inicio de los trabajos de campo en 2022 o0 20237
R.- Diciembre 2022

30. Solicitamos extender el plazo de presentacion de ofertas hasta el 29 de julio de 2022.
R.- Referirse a la Enmienda 1.

Siendo ésta toda la informacion, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente
Circular con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentacion de su oferta y
posteriormente en la evaluacién respectiva.

Santa Cruz, 18 de julio de 2022



