

ENMIENDA N°1
LICITACIÓN PÚBLICA N° 5000003124
“PINTADO EXTERIOR DE TANQUE 212
SENKATA”

A iniciativa propia de YPFB TRANSPORTE S.A. y en base a lo estipulado en el Documento Base de Contratación, Numeral 4 ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) enmendamos lo siguiente:

Punto No.1

En el DBC, PARTE II CONDICIONES ESPECIALES DE LA LICITACIÓN (CEL), Puntos 21 y 22 y CRONOGRAMA DE PLAZOS DE PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Donde dice:

<p>21. Presentación de Propuestas</p>	<p>21.2.2 Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica hasta las 14:00 horas del día 11 de julio de 2022</p> <p>NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p>
<p>22. Apertura de Propuestas</p>	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p>Lugar.: Plataforma virtual Ciudad: Santa Cruz de la Sierra País: Bolivia Fecha: 11 de julio de 2022 Hora: 15:00</p> <p>Nota: Todo interesado que desee participar del acto, deberá solicitar la invitación respectiva hasta horas 12:00 del día 11 de julio de 2022 a la persona de contacto designada por YPFB TR, cuyos datos se especifican en las CEL, punto 36. Para poder acceder a la misma, deberá enviar el nombre de la persona y el correo electrónico (una persona por empresa).</p>

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR
1 Publicación del DBC en la Web.	Día Mes Año 20 06 2022		
2 Inspección previa	Día Mes Año 27 06 2022	Hora Min. 10 30	En Planta Terminal Senkata – Patio de tanques (Tk-212)
3 Consultas Escritas (fecha límite)	Día Mes Año 06 07 2022		Correo electrónico: Francisco.Espada@ypfbtransporte.com.bo
4 Reunión de aclaración	Día Mes Año 01 07 2022	Hora Min. 14 00	Plataforma Virtual
5 Presentación de Propuestas (fecha límite)	Día Mes Año 11 07 2022	Hora Min. 14 00	Plataforma ERP
6 Apertura de Propuestas (fecha límite)	Día Mes Año 11 07 2022	Hora Min. 15 00	Plataforma Virtual
7 Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día Mes Año 22 07 2022		
8 Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día Mes Año 25 07 2022		
9 Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	Día Mes Año 26 07 2022		
10 Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	Día Mes Año 09 08 2022		
11 Suscripción de contrato (fecha estimada)	Día Mes Año 18 08 2022		

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

Debe decir:

21. Presentación de Propuestas	<p>21.2.2 Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica hasta las 14:00 horas del día 21 de julio de 2022</p> <p>NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p>
22. Apertura de Propuestas	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p>Lugar.: Plataforma virtual Ciudad: Santa Cruz de la Sierra País: Bolivia Fecha: 21 de julio de 2022 Hora: 15:00</p> <p>Nota: Todo interesado que desee participar del acto, deberá solicitar la invitación respectiva hasta horas 12:00 del día 21 de julio de 2022 a la persona de contacto designada por YPFB TR, cuyos datos se especifican en las CEL, punto 36. Para poder acceder a la misma, deberá enviar el nombre de la persona y el correo electrónico (una persona por empresa).</p>

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR
1 Publicación del DBC en la Web.	Día Mes Año 20 06 2022		
2 Inspección previa	Día Mes Año 27 06 2022	Hora Min. 10 30	En Estación Terminal Santa Cruz – Patio de tanques (Tk-102).
3 Consultas Escritas (fecha límite)	Día Mes Año 18 07 2022		Correo electrónico ; Francisco.Espada@ypfbtransporte.com.bo
4 Reunión de aclaración	Día Mes Año 01 07 2022	Hora Min. 10 00	Plataforma Virtual
5 Presentación de Propuestas (fecha límite)	Día Mes Año 21 07 2022	Hora Min. 14 00	Plataforma ERP
6 Apertura de Propuestas (fecha límite)	Día Mes Año 21 07 2022	Hora Min. 15 30	Plataforma Virtual
7 Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día Mes Año 29 07 2022		
8 Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día Mes Año 01 08 2022		
9 Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	Día Mes Año 02 08 2022		
10 Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	Día Mes Año 16 08 2022		
11 Suscripción de contrato (fecha estimada)	Día Mes Año 25 08 2022		

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Enmienda con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz, 11 de julio de 2022