

ENMIENDA N° 1

LICITACIÓN PÚBLICA No. 5000003343

“ALIMENTACIÓN, LIMPIEZA Y SERVICIOS GENERALES PARA ESTACIONES KARACHIPAMPA, POTOSÍ, QHORA QHORA GASODUCTO, QHORA QHORA POLIDUCTO Y MARIACA”

A todas las Empresas interesadas:

En atención a consultas realizadas e iniciativa propia de YPFB TRANSPORTE S.A. y de acuerdo a lo estipulado en el DBC, Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) enmendamos lo siguiente:

Punto No. 1.

PARTE II. Condiciones Especiales de la Licitación. Punto 3. Actividades previas a la presentación de Propuestas.

Donde dice:

<p>3. Actividades previas a la presentación de Propuestas</p>	<p>3.1 Inspección previa</p> <p>El potencial proponente deberá realizar la inspección previa en la siguiente fecha, hora y lugar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fecha: 4/11/22. - Hora: 07:00 am - Lugar: Estación Mariaca: 19°25'00" S / 65° 21'23" O (lugar de partida, para el recorrido a todas las estaciones) <p>Se deja debidamente establecido que <u>la asistencia a esta visita es obligatoria</u> y se constituye en un requisito habilitante para que cualquier potencial proponente pueda proseguir con su participación en el presente proceso</p>
---	---

Debe decir:

<p>3. Actividades previas a la presentación de Propuestas</p>	<p>3.1 Inspección previa</p> <p>El potencial proponente deberá realizar la inspección previa en la siguiente fecha, hora y lugar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fecha: 7/11/22. - Hora: 08:00 am - Lugar: Estación Qhora Qhora Gas y Poliductos - Coordenadas: 19 °04'47.92" S / 65° 13'22.32" O (lugar de partida, para el recorrido a todas las estaciones).
---	--

Considerar el siguiente cronograma de visitas:		
Fecha	Hrs	Estación/Lugar
07/11/22	08:00 a 11:00	Estación Qhora Qhora Gas y Poliductos
07/11/22	11:10 a 14:00	Viaje Sucre Karachipampa
07/11/22	14:00 a 16:00	Terminal Karachipampa
07/11/22		Pernocte en Potosí
08/11/22	08:00 a 10:00	Estación Potosí
08/11/22	10:10 a 13:00	Viaje Potosí - Mariaca
08/11/22	13:00 a 15:00	Estación Mariaca
08/11/22	15:10 a 18:00	Viaje Mariaca – Sucre
Se deja debidamente establecido que <u>la asistencia a la visita de todos los sitios</u> es obligatoria y se constituye en un requisito habilitante para que cualquier potencial proponente pueda proseguir con su participación en el presente proceso.		

Punto No. 2.

PARTE II. Cronograma de Plazos del Proceso de Contratación.

Donde dice:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
		Día	Mes	Año			
1	Publicación del DBC en la Web	28	10	2022			
2	Inspección previa				Hora	Min.	
3	Consultas Escritas (fecha límite)	15	11	2022			carmen.rojasborja@ypfbtransporte.com.bo
4	Reunión de aclaración	11	11	2022	10	00	Plataforma Virtual
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	18	11	2022	14	00	Plataforma ERP
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	18	11	2022	14	30	Plataforma Virtual
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	6	12	2022			
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	8	12	2022			
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	9	12	2022			
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	23	12	2022			
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	4	01	2023			

Debe decir:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
		Día	Mes	Año			
1	Publicación del DBC en la Web	28	10	2022			
2	Inspección previa	7	11	2022	08	00	Inicio: Estación Qhora Qhora Gas y Poliductos
3	Consultas Escritas (fecha límite)						

		Día	Mes	Año	Hora	Min.	
		15	11	2022			carmen.rojasborja@ypfbtransporte.com.bo
4	Reunión de aclaración	11	11	2022	10	00	Plataforma Virtual
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	18	11	2022	14	00	Plataforma ERP
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	18	11	2022	14	30	Plataforma Virtual
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	6	12	2022			
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	8	12	2022			
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	9	12	2022			
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	23	12	2022			
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	4	01	2023			

Santa Cruz, 3 de noviembre del 2022.