

**ENMIENDA N° 4**  
**LICITACIÓN PÚBLICA No. 5000003298**  
**“IMPLEMENTACION SISTEMA SELLO DOBLE y PLAN 53”**

A todas las Empresas interesadas:

En atención a consultas realizadas e iniciativa propia de YPFB TRANSPORTE S.A. y de acuerdo a lo estipulado en el DBC, Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) enmendamos lo siguiente:

**Punto No. 1.**

PARTE II. Condiciones Especiales de la Licitación. Punto 21. Presentación de Propuestas. Y Punto 22. Apertura de Propuestas

**Donde dice:**

21. Presentación de Propuestas	<p><b>21.2.2</b> Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica <b><u>hasta las 14:00 horas del día 7 de noviembre de 2022.</u></b></p> <p><b>NOTA:</b> En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p>
22. Apertura de Propuestas	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p><b>Lugar.:</b> Plataforma virtual <b>Ciudad:</b> Santa Cruz de la Sierra <b>País:</b> Bolivia <b>Fecha:</b> 7 de noviembre de 2022 <b>Hora:</b> 14:30</p> <p><b>Nota:</b> Todo interesado que desee participar del acto, deberá solicitar la invitación respectiva hasta horas 12:00 del día 7 de noviembre de 2022 a la persona de contacto designada por YPFB TR, cuyos datos se especifican en las CEL, punto 36. Para poder acceder a la misma, deberá enviar el nombre de la persona y el correo electrónico (una persona por empresa).</p>

**Debe decir:**

<p>21. Presentación de Propuestas</p>	<p><b>21.2.2</b> Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica <b>hasta las 14:00 horas del día 14 de noviembre de 2022.</b></p> <p><b>NOTA:</b> En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p>
<p>22. Apertura de Propuestas</p>	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p><b>Lugar.:</b> Plataforma virtual  <b>Ciudad:</b> Santa Cruz de la Sierra  <b>País:</b> Bolivia  <b>Fecha:</b> 14 de noviembre de 2022  <b>Hora:</b> 14:30</p> <p><b>Nota:</b> Todo interesado que desee participar del acto, deberá solicitar la invitación respectiva hasta horas <b>12:00 del día 14 de noviembre de 2022</b> a la persona de contacto designada por YPFB TR, cuyos datos se especifican en las CEL, punto 36. Para poder acceder a la misma, deberá enviar el nombre de la persona y el correo electrónico (una persona por empresa).</p>

**Punto No. 2.**

Cronograma de Plazos del proceso de contratación

**Donde dice:**

**CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
		Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1	Publicación del DBC en la Web	7	10	2022			
2	Inspección previa	19	10	2022	10	00	Oficina Doble Vía La Guardia
3	Consultas Escritas (fecha límite)	25	10	2022			
4	Reunión de aclaración	21	10	2022	10	00	Plataforma Virtual
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	7	11	2022	14	00	Plataforma ERP
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	7	11	2022	14	30	Plataforma Virtual
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	15	11	2022			

8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año		
		17	11	2022		
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año		
		18	11	2022		
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año		
		2	12	2022		
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año		
		14	12	2022		

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

**Debe decir:**

### CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
		Día	Mes	Año			
1	Publicación del DBC en la Web	7	10	2022			
2	Inspección previa	Día	Mes	Año	Hora	Min.	Oficina Doble Vía La Guardia
		19	10	2022	10	00	
3	Consultas Escritas (fecha límite)	Día	Mes	Año			
		25	10	2022			
4	Reunión de aclaración	Día	Mes	Año	Hora	Min.	Plataforma Virtual
		21	10	2022	10	00	
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	Día	Mes	Año	Hora	Min.	Plataforma ERP
		14	11	2022	14	00	
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	Día	Mes	Año	Hora	Min.	Plataforma Virtual
		14	11	2022	14	30	
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		30	11	2022			
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		2	12	2022			
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		5	12	2022			
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		19	12	2022			
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		29	12	2022			

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

### Punto No. 3.

PARTE IV. Términos de Referencia. Punto 7.

**Donde dice:**

### 7. Plazo

El tiempo requerido para la ejecución de este servicio será a partir de la entrega de la orden de proceder.

Los materiales requeridos según se indican en las planillas de cotización y matriz de evaluación técnica serán a 50 días de la orden de proceder.

El plazo de conclusión y puesta en marcha requerido para el presente servicio será 100 días calendario.

**Debe decir:**

#### **7. Plazo**

El tiempo requerido para la ejecución de este servicio será a partir de la entrega de la orden de proceder.

Los materiales requeridos según se indican en las planillas de cotización y matriz de evaluación técnica serán a **210 días** de la orden de proceder.

El plazo de conclusión y puesta en marcha requerido para el presente servicio será **260 días** calendario.

Santa Cruz, 4 de noviembre del 2022.