

**ENMIENDA N° 1**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 5000003335**

**“INTERCONEXIÓN UNIDADES DE BOMBEO  
ESTACIÓN VILLAMONTES-POLIDUCTOS”**

En atención a lo estipulado en el Documento Base de Contratación (DBC), Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS, comunicamos que el DBC de la Licitación de Referencia ha sido modificado de la siguiente manera:

**Punto 1**

En el DBC, PARTE II CONDICIONES ESPECIALES DE LA LICITACIÓN (CEL), Punto 3 y CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

**Donde dice:**

<p>3. Actividades previas a la presentación de Propuestas</p>	<p><b>3.1 Inspección previa</b></p> <p>El potencial proponente deberá realizar la inspección previa en la siguiente fecha, hora y lugar: <b>viernes 04 noviembre 2022, Hr. 11:00 a.m. Estacion Villamontes Poliducto</b></p> <p>Se deja debidamente establecido que <u>la asistencia a esta visita es obligatoria</u> y se constituye en un requisito habilitante para que cualquier potencial proponente pueda proseguir con su participación en el presente proceso.</p> <p><b>3.3 Reunión de aclaración</b></p> <p>Se realizará una Reunión de Aclaración virtual el día <b>martes 08 noviembre 2022, Hr. 11:00 a.m.</b> en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación. Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración.</p> <p>La empresa interesada en participar, deberá enviar un correo electrónico a: <a href="mailto:susy.miranda@ypfbtransporte.com.bo">susy.miranda@ypfbtransporte.com.bo</a> confirmando su participación y el correo que se conectará a la reunión, el mismo recibirá una invitación.</p>
---	---

## CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
		<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
1	Publicación del DBC en la Web	26	10	2022			
2	<b>Inspección previa</b>	<b>04</b>	<b>11</b>	<b>2022</b>	<b>11</b>	<b>00</b>	Estacion Villamontes Poliducto
3	Consultas Escritas (fecha límite)	11	11	2022			Vía e-mail
4	Reunión de aclaración	08	11	2022	11	00	Plataforma Virtual
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	17	11	2022	14	00	Plataforma ERP
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	17	11	2022	14	30	Plataforma Virtual
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	24	11	2022			
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	28	11	2022			
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	29	11	2022			
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	6	12	2022			
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	13	12	2022			

### Debe decir:

<p>3. Actividades previas a la presentación de Propuestas</p>	<p><b>3.1 Inspección previa</b></p> <p>El potencial proponente deberá realizar la inspección previa en la siguiente fecha, hora y lugar: <b>viernes 11 noviembre 2022, Hr. 11:00 a.m. Estacion Villamontes Poliducto.</b></p> <p>Se deja debidamente establecido que <u>la asistencia a esta visita es obligatoria</u> y se constituye en un requisito habilitante para que cualquier potencial proponente pueda proseguir con su participación en el presente proceso.</p> <p><b>3.3 Reunión de aclaración</b></p> <p>Se realizará una Reunión de Aclaración virtual el día <b>martes 08 noviembre 2022, Hr. 11:00 a.m.</b> en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación. Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración.</p> <p>La empresa interesada en participar, deberá enviar un correo electrónico a: <a href="mailto:susy.miranda@ypfbtransporte.com.bo">susy.miranda@ypfbtransporte.com.bo</a> confirmando su participación y el correo que se conectará a la reunión, el mismo recibirá una invitación.</p>
---	--

### CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
1	Publicación del DBC en la Web	Día	Mes	Año			
		26	10	2022			
2	Inspección previa	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
		11	11	2022	11	00	Estacion Villamontes Poliducto
3	Consultas Escritas (fecha límite)	Día	Mes	Año			
		11	11	2022			Vía e-mail
4	Reunión de aclaración	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
		08	11	2022	11	00	Plataforma Virtual
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
		17	11	2022	14	00	Plataforma ERP
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
		17	11	2022	14	30	Plataforma Virtual
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		24	11	2022			
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		28	11	2022			
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		29	11	2022			
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		6	12	2022			
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		13	12	2022			

**Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Enmienda con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.**

Santa Cruz de la Sierra, 1 de noviembre de 2022