



Transporte S.A.

CIRCULAR N° 3

LICITACIÓN N° 5000004304

**OBRA EPC (INGENIERÍA, PROCURA DE
MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN) PARA EL
PROYECTO “REVERSA OSSA-2 (ARICA-CHARAÑA)”**

A todas las empresas interesadas:

En atención a lo estipulado en la Cláusula 4 **ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DBC**, mediante la presente procedemos a aclarar lo siguiente:

CONSULTA 1

Mediante la presente por favor solicitamos prórroga de una (1) semana para la visita de campo, con el fin de poder organizar el viaje tomando en cuenta las dificultades ocasionadas por el feriado nacional, y la logística para la movilización internacional de nuestro personal

RESPUESTA 1

No se puede atender la solicitud de postergar la visita de obra.

Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente Circular con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz, 01 de abril de 2024