



CIRCULAR N° 9

LICITACIÓN N° 5000004304

**OBRA EPC (INGENIERÍA, PROCURA DE
MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN) PARA EL
PROYECTO “REVERSA OSSA-2 (ARICA-CHARAÑA)”**

A todas las empresas interesadas:

En atención a lo estipulado en la Cláusula 4 **ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DBC**, mediante la presente procedemos a aclarar lo siguiente:

CONSULTA 1

Favor solicitamos amablemente la ampliación de la fecha de presentación de la propuesta por 15 días calendario, esto con el objetivo de proporcionar una propuesta más precisa y detallada.

RESPUESTA 1

Remitirse a la Enmienda 1.

CONSULTA 2

Solicitamos ampliación de plazo para la presentación de propuestas de 15 días calendarios para la licitación en referencia

RESPUESTA 2

Remitirse a la Enmienda 1.

CONSULTA 3

Debido a que nos encontramos a la espera de respuesta de nuestros proveedores nacionales e internacionales con precios más competitivos, es que solicitamos una ampliación de plazo para la presentación de propuestas de 15 días calendarios

RESPUESTA 3

Remitirse a la Enmienda 1.

CONSULTA 4

Por la condición de cotización de tipo EPC del proyecto, y la cantidad de locaciones a ser cotizados en cada uno de los Lotes en su condición base y luego en la condición alternativa, solicitamos una extensión de plazo de presentación de oferta de 21 días calendarios, dado que a la fecha seguimos realizando la estimación de volúmenes asociados, listas de provisiones de equipos, materiales de todas las especialidades. Por otro lado, muchos de nuestros proveedores nos han solicitado mayor plazo para hacernos llegar sus cotizaciones

RESPUESTA 4

Remitirse a la Enmienda 1.

CONSULTA 5

Con relación al contrato modelo realizamos las siguientes consultas

En la cláusula 6.3 La contraprestación ha sido considerada en Bolivianos. Solicitamos considerar que debido que los trabajos se ejecutaran en la república de Chile, y además se necesita comprar materiales en el exterior, requerimos que al menos el 50% del pago se efectúe en moneda americana USD en cuenta en el exterior.

RESPUESTA 5

No se acepta lo solicitado.

CONSULTA 6

Con relación al contrato modelo realizamos las siguientes consultas

Por favor estudiar la posibilidad de sustituir la clausula 6.12 por el siguiente contenido para volver más equitativo el contrato

6.12 Asimismo, el Contratista declara que la contraprestación convenida, **conforme fue presupuestada**, incluye todos los costos directos e indirectos relacionados a la completa prestación de los Servicios, **habiendo calculado los mismos en función a la normativa vigente y los niveles de precios, tipos cambiarios de divisas extranjeras, costos de transferencia de dineros al exterior vigentes a tiempo de la emisión de la oferta económica**. Entre dichos costos, se encuentran, de manera enunciativa (mas no limitativa), y siempre que no se disponga expresamente lo contrario en otras Cláusulas de este Contrato: movilización, desmovilización, mano de obra, los gastos de honorarios, transporte, herramientas, equipos, dirección, maquinaria, utilidades, pago de cargas, derechos y beneficios sociales, sueldos, salarios, aportes patronales y previsionales, seguros, todos los tributos, especialmente impuestos aplicables a la transacción, gravámenes, inflación, previsiones por indexación a la UFV (**hasta la fecha 10 de mayo de 2024, última que consta en la página web del Banco Central de Bolivia a tiempo de la presentación de la oferta**, ~~devaluación o indexación de moneda y otros, por lo que no estará sujeta a incremento alguno.~~ **Las partes acuerdan que, con preeminencia a cualesquier otra disposición contenida en el presente Contrato, si durante el plazo de vigencia de la propuesta y/o en vigencia del Contrato y sus eventuales extensiones se crearan o modificara la Legislación aplicable al presente Contrato o sus Enmiendas, o se estableciera Interpretaciones auténticas y/o Jurisprudencias o Precedentes Administrativos, y/o se modificaran las circunstancias de hecho, que de forma individual o conjuntamente generaran una modificación de las condiciones económicas que las Partes tuvieron en cuenta al momento de contratar, como ser por ejemplo: nuevos tributos, modificaciones a los mismos, cargas o requisitos legales, alteración de alícuotas o alteración de base de cálculo tributarias o aduaneras, aumentos salariales, nuevos beneficios sociales, protocolos de trabajo, limitaciones de horarios u otras medidas como podrían darse por pandemia, sindemia y/u otro, o cargas laborales y/o ampliación de los mismos, aumentos o disminuciones de los precios de los bienes y servicios necesarios para la ejecución de la obra u otros similares, se deberá negociar un ajuste al precio en proporción al impacto generado por el cambio de Ley, jurisprudencial, administrativo y/o circunstancia de hecho.**

El ajuste al Precio del Contrato solamente incrementará el monto para restablecer el equilibrio patrimonial de las prestaciones en función a la modificación de los parámetros y condiciones tomadas en cuenta por el Contratista (entre el momento de la presentación de su Oferta económica y el momento de la suscripción o

ejecución del contrato) queda a salvo por lo establecido en la cláusula 7.3 siguiente. Será responsabilidad del Contratista contratar los seguros necesarios o aconsejables a fin de asegurar su riesgo contra cualquiera de estos eventuales incrementos.

RESPUESTA 6

No se acepta lo solicitado.

CONSULTA 7

Reiteramos nuestro pedido de ampliación de plazo de presentación de oferta por semanas 2 debido a que aún no hemos recibido respuesta de algunos proveedores de materiales críticos para el proyecto

RESPUESTA 7

Remitirse a la Enmienda 1.

CONSULTA 8

Confirmar que los TIE-IN 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16 y 17 serán realizados con conexión bridada como se indica en el documento "CH-EX-PR-LI-001 LISTA REFERENCIAL DE TIE-IN's (PUNTOS DE INTERCONEXIÓN) EN TERMINAL ARICA Y ESTACIONES INTERMEDIAS", no requiriendo soldadura con refuerzo en los tanques de donde serán interconectados en la terminal de ARICA

RESPUESTA 8

A excepción del Tie-In 17, todas las conexiones consultadas serán a brida compañera en espera existente en el tanque correspondiente.

El Tie-In 17, conforme lo indicado en documento CH-EX-PR-LI-001, correspondiendo a una conexión al sistema de agua contra incendio existente en la Terminal Arica, podrá ser bridado o soldado según la ingeniería a desarrollar por el Contratista.

CONSULTA 9

Favor proporcionar el documento "Ref. ET Bomba Booster", que según el documento "Equipos y Materiales EPC - Lote 1" en la pestaña "Terminal Arica" en el ítem 1.2 hace mención en las características generales y específicas a este documento y que esta adjunto en el anexo E-5, pero no lo encontramos..

RESPUESTA 9

Se adjunta documento "Ref. ET Bomba Booster", a considerarse únicamente de manera referencial.

CONSULTA 10

En la terminal de Arica, debido a la dificultad de instalaciones superficiales de los ruteos de líneas nuevas de tuberías, que van desde la salida de los tanques existentes hasta el manifold del colector de ingreso a las bombas Booster que alimentarían las UBP, consideramos que debieran ser enterradas. ¿Confirmar si estas serán enterradas desde el criterio planteado?

RESPUESTA 10

Todas las líneas a implementarse con ruta entre tanques y colector de bomba booster, deben

continuar con la base de diseño e implementación del sistema existente en la Terminal Arica, es decir aérea, sin embargo, en etapa de Ingeniería a desarrollar por el Contratista se analizarán los casos puntuales.

CONSULTA 11

Con el objetivo de presentar una oferta atractiva y viable desde el punto de vista económico, solicitamos que consideren la posibilidad de efectuar al menos el 50% del pago total del contrato en USD y en cuentas del contratista en el extranjero. Esto permitirá:

- Facilitar la adquisición de los materiales sin impactar significativamente el precio final con márgenes de protección, dado los desafíos y costos asociados con la conversión de moneda nacional a extranjera.
- Reducir el riesgo de impactar negativamente en los tiempos de procura

RESPUESTA 11

No se acepta lo solicitado.

Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente Circular con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz, 30 de abril de 2024