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1. ANTECEDENTES  

Dentro de las actividades programadas para la presente gestión, se tiene previsto realizar 

Mejoras a la infraestructura de la Oficina Cochabamba de YPFB Transporte S.A.; que 

consiste en mejorar la infraestructura para dar mejores condiciones de seguridad a ese predio. 

El trabajo se realizará en la oficina que está ubicada en la Av. Uncía s/n esquina Humberto 

Asin posterior a YPFB Refinación (Zona Valle Hermoso) 

2. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Realizar el Empedrado del patio de maniobras, Enmallado de parte del perímetro, Provisión 

e Instalación de 1 portón doble y Remodelación de la Portería; de acuerdo a la descripción 

de actividades.  

3. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE  

La modalidad es llave en mano; por lo tanto, para la ejecución del proyecto, los proponentes 

deberán considerar lo siguiente: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT UNID 

1 EMPEDRADO PATIO DE MANIOBRAS      

1.1 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN 1 GLB 

1.2 REPLANTEO 1820 M2 

1.3 EXCAVACION CON MAQUINARIA 220 M3 

1.4 
PERFILADO,NIVELADO  Y COMPACTADO DE TERRENO (NO INCLUYE 
MATERIAL DE RELLENO) 140 M3 

1.5 EMPEDRADO PATIO DE MANIOBRAS MAS CAMA DE ARENA  1820 M2 

1.6 CORDON DE Ho Co CIERRE DE SOLADURA 0,2 X 0,4 60 ML 

2 ENMALLADO PERIMETRAL      

2.1 RETIRO ENMALLADO PERIMETRAL MAS POSTES METALICOS 200 ML 

2.2 DEMOLICION SOBRECIMIENTO DE HoCo 200 ML 

2.3 SOBRECIMIENTOS DE HoCo  36 M3 

2.4 DADOS DE HoCo PARA POSTES PRE FABRICADOS  19,38 M3 

2.5 INSTALACION ENMALLADO PERIMETRAL CON POSTES DE HORMIGON  200 ML 

2.6 TENDIDO ALAMBRE DE PUAS SOBRE POSTES METALICOS 3 LINEAS 200 ML 

3 PORTON VEHICULAR DOBLE      

3.1 
COLUMNAS CIRCULAR DE HoAo P/PUERTA DE GARAJE D=25 CM, 
INCLUYE ZAPATA DE HoAo 0,72 M3 

3.2 ZAPATAS DE HoAo 0,72 M3 

3.3 PUERTA DE GARAJE CON MALLA SEGÚN DISEÑO 16 M2 

3.4 
RAMPLA DE ACCESO A PARQUEO DE HoAo (DEMOLICION, SOLADURA, 
CONTRAPISO 5CM) 20 M2 

3.5 CANAL DESAGUE PLUVIAL ZAMPEADO DE PIEDRA 0,5 10 ML 

3.6 ACERA DE CIRCULACION AREA PARQUEO HASTA PORTERIA 15 M2 



3.7 PINTURA SOBRE ACERAS Y SENALIZACION DE PARQUEO 25 M2 

4 REMODELACION PORTERIA      

4.1 DEMOLICION DE  MUROS  12 M2 

4.2 PINTURA   12 M2 

4.3 PROVISION E INSTALACION VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10mm 1 PZA 

5 ACERA DE CIRCULACION EXTERIOR     

5.1 RETIRO DE MALEZAS  200 M2 

5.2 
PERFILADO,NIVELADO  Y COMPACTADO DE TERRENO (NO INCLUYE 
MATERIAL DE RELLENO) 90 

M3 

5.3 
CONTRAPISO DE HoCo NIVELADO MORTERO 1:2:4 (ACERA DE 
CIRCULACION) 200 

M2 

 

A continuación, se detallan las actividades a realizar:  

 

3.1 EMPEDRADO PATIO DE MANIOBRAS 

DESCRIPCIÓN 

Se llama empedrado a toda aquella superficie de rodadura construida con cantos rodados o 

piedra partida, la misma que se ejecuta sobre una rasante o una capa de apoyo debidamente 

terminada y de acuerdo a especificaciones técnicas. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 

ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 

FORMA DE EJECUCIÓN 

 

La subrasante sobre la que se colocará el empedrado deberá hallarse debidamente 

conformada y compactada de acuerdo a los requerimientos técnicos descritos.  

Este trabajo consistirá en construir una superficie de rodadura con una capa de cantos 

rodados. El acabado del empedrado será de 200 mm. 

A la subrasante terminada y compactada, se esparcirá una cama de arena de 5 cm 

aproximadamente, que servirá como cama de apoyo para la colocación de la piedra. 

Una vez esparcida la cama de arena en la subrasante se colocarán las piedras maestras o 

cordones maestros con la piedra de mayor tamaño en los ejes, bordes o límites del camino. 

Adicionalmente deben colocarse maestras longitudinales intermedias entre el eje y el borde 

del camino o plataforma. La distancia entre maestras no debe ser mayor a 1,50 mts. Se deberá 

tener cuidado de que las maestras longitudinales sean paralelas al eje del camino para obtener 

una buena apariencia. 

Si la gradiente longitudinal del camino es mayor del 10%, debe colocarse maestras 

transversales cada 3,5 mts. De tal manera que se conforme un encajonamiento que evite 

desprendimiento de la piedra.  



Conformadas las maestras, se completará la calzada con la colocación de piedra de menor 

tamaño (10-15 cm.) tan pegadas como sea posible, de tal manera que se logre un 

confinamiento adecuado entre las piedras, procurando disminuir al máximo los intersticios o 

huecos que se formen, para lo cual se hincaran las piedras con un combo o martillo de 2 kg.   

Luego se esparcirá material de relleno en los espacios entre las piedras para aumentar la 

adherencia entre estas y disminuir la infiltración de aguas de lluvia. Este material será arena 

fina con un ensayo granulométrico.  Se debe conseguir una penetración completa y uniforme 

de este material, por medio de escobas y riego de agua, el cual debe cubrir completamente 

las piedras para facilitar el rodillado. La compactación y fijación se llevará a cabo de 

inmediato, utilizando un rodillo liso sin vibración con dos pasadas, iniciando el trabajo en 

los costados y desplazándose hacia el centro. 

Si posterior a la compactación se presentase lugares donde el empedrado haya formado 

depresiones u ondulaciones, se deberá removerlo a fin de corregir y nivelarlo. Luego de 

corregidas las imperfecciones, se procederá a la compactación final del empedrado de la 

misma manera como se ha descrito en el párrafo anterior, para después verificarse las alturas 

y los niveles según lo especificado en los planos. Se deberá proceder al reemplazo de las 

piezas fracturadas por el paso del rodillo y la extracción y retiro del exceso de arena. 

No se permitirá el tráfico de vehículos hasta que la compactación final y el sello de juntas 

hayan sido efectuados y se cuente con la aprobación del supervisor. 

 

3.2 ENMALLADO PERIMETRAL 

DESCRIPCIÓN 

 

Este ítem consiste en la provisión y colocación de Postes de H° prefabricado de 3 metros de 

longitud para enmallado, en el proyecto enmallado perimetral de los predios Oficina 

Cochabamba – YPFB Transporte S.A. 

Este ítem deberá ser ejecutado de acuerdo a planos de detalle e instrucciones del Supervisor 

de Obras. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 

ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 

Son piezas fabricadas de hormigón, de longitudes de acuerdo al sector a ser utilizados  

La longitud total del poste deberá ser de 3 metros y la resistencia del hormigón con el que se 

fabricó deberá ser H-21. 

 

FORMA DE EJECUCIÓN 

 

Una vez realizado el replanteo conforme a los planos se procederá a la excavación y colocado 

de los postes con sus respectivos pies de amigo de acuerdo a requerimiento en una 

profundidad de 505 mm, cada tres metros en conformidad con el sitio. Las excavaciones se 

realizarán hasta la profundidad especificada en imagen e referencia. 

Estos postes deben ser colocados a plomada, alineados y fijados correctamente con hormigón 

ciclópeo 1:2.3 y 50% de piedra desplazadora, no se aceptará ningún desplazamiento de los 



postes respecto a la línea-nivel. Se deberá realizar con hormigón simple dosificación 1:2:3, 

no con hormigón ciclópeo. 

Se debe indicar que los “pie de amigo” se deben colocar cada 15m en tramos rectos, en 

cambios de dirección y donde se considere necesario para garantizar la estabilidad del 

enmallado. 

En caso de que la estabilidad de las paredes de las excavaciones lo permitan se podrá vaciar 

el hormigón directamente en el terreno natural, caso contrario se tendrán que disponer 

encofrados para realizar el vaciado. 

Se tiene que hacer referencia a una adecuada compactación del nivel de fundación, el cual 

liberará la supervisión de forma visual. Para tal efecto se utilizarán pisones manuales o 

cuando sea posible saltarines teniendo cuidado de que no exista riego de que los trabajadores 

puedan ser golpeados al rebotar el saltarín con la pared de la excavación. Ojo, lo más seguro 

es hacerlo con pisones manuales. 

Luego se colocará la malla olímpica de 63 mm. (2 ½”) de alambre galvanizado No. 10 BWG 

(Ø 2,77 mm.) debidamente tensionada en sus dos sentidos y puntos de contacto con alambre 

galvanizado N⁰ 10 BWG. 

Sobre la parte superior de los postes, se correrán hileras de alambre de púas galvanizado N⁰ 

14 BWG, perfectamente tensados y trabados en conformidad con el plano correspondiente. 

 

3.3 PORTON VEHICULAR DOBLE  

 

DESCRIPCIÓN 

 

El portón vehicular es el elemento móvil con piezas y trabajo más especializado contiguo al 

enmallado perimetral 

 



MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 

ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 

FORMA DE EJECUCIÓN 

 

El portón para el ingreso de vehículos y peatonal se construirá de tubo galvanizado de Ø 1 

½” y debe ser soldado en las partes superior e inferior conformando el marco de tubería 

galvanizada, luego se colocará la malla olímpica 63 mm. (2 ½”) de alambre galvanizado No. 

10 BWG (Ø 2,77 mm.) tejida, debidamente tensionada en sus dos sentidos superficiales y 

soldados con fierro liso de 1/4" en todos sus puntos de contacto, como se indican en los 

planos de construcción. 

Para fijar los portones se vaciarán columnas de hormigón armado de sección 250 mm x 250 

mm, con un hormigón H21, es decir 210 Kg/cm2 de resistencia característica, a los 28 días. 

Finalmente se realizará el pintado en toda la superficie que se ha realizado el trabajo. La 

pintura a utilizar debe garantizar una perfecta adherencia con la tubería galvanizada 

debiéndose colocar pintura base especial para tubería galvanizada, si tienen otra sugerencia 

hacerla conocer, pero garantizando la adherencia de la pintura. 

 

3.4 REMODELACION PORTERIA  

 

DESCRIPCIÓN 

 

Debido al nuevo ingreso vehicular, la infraestructura de la portería actual debe ser adecuada 

para el correcto control, visual y desplazamiento de personal a los accesos a la denominada 

Oficina Cochabamba YPFB Transporte S.A. 



MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 

ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 

FORMA DE EJECUCIÓN 

 

Las obras civiles que se requiera para obtener la funcionalidad que se requiere, deberán 

ajustarse a los parámetros del material existente, como, por ejemplo, el ancho de los muros, 

los niveles de los pisos y niveles de cielo falso. 

La geometría de los muros deberá ser igual al existente para que no existan diferencias de 

verticalidad o cejillas que den lugar a nuevos filos o esquinas. 

El nivel de piso de adaptará al existente para mantener bajo norma los peldaños existentes en 

los accesos, se verificará también que el material de revestimiento sea uniforme, lo que 

implica conseguir el mismo material o remplazar la totalidad del mismo. 

La carpintería se adaptará al diseño según el uso, del rol del portero o cuidante, dicha 

carpintería será de 1era calidad material de igual condición al existente, con el mismo 

acabado. En caso de cambiar el material se debe realizar el cambio a todo elemento de 

carpintería considerando vidrios de seguridad. Similar situación con las puertas que requieran 

cambio de sentido de batiente, o cambio de material de carpetearía. 

Los cielos falsos debe ser uniforme al final de la ejecución, para lo cual se considerará 

complementar o cambiar la totalidad del elemento en la edificación 

Los colores de los elementos, serán aprobados por el supervisor, ya que los mismos 

respetarán los parámetros de identidad corporativa de la empresa. 

Las obras aledañas a la portería como aceras, pasos en jardín, jardineras, canales pluviales 

serán aprobados por el supervisor de obra. 

3.5 ACERA DE CIRCULACION EXTERIOR 

DESCRIPCION 

Este ítem se refiere a la construcción de contra pisos de piedra y cemento en edificaciones.  

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

La piedra a emplearse será de canto rodado, conocida como "piedra manzana" o similar, 

cuyas dimensiones varíen entre 10 a 20 cm. El hormigón simple de cemento, arena y grava a 

ser empleado será en proporción 1: 3: 4, salvo indicación contraria señalada en los planos 

respectivos o instrucciones del SUPERVISOR.  

FORMA DE EJECUCION 



El cemento será del tipo portland, fresco y de calidad probada. 

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de 

pequeñas lagunas o aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas. En general 

los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro 

adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. El Contratista 

deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones señaladas 

anteriormente. Procedimiento para la ejecución En todos los casos, previamente se procederá 

a retirar del área especificada todo material suelto, así como la primera capa de tierra vegetal, 

reemplazándola hasta las cotas de nivelación por material proveniente de la excavación. 

Luego se procederá al relleno y compactado por capas de tierra húmeda cada 15 a 20 cm. de 

espesor, apisonándola y compactándola a mano o con equipo adecuado. El espesor de la 

carpeta de concreto será de 5 cm. 

Deberán mantenerse el nivel y las pendientes apropiadas de acuerdo a lo señalado en los 

planos de detalle o instrucciones del Supervisor de Obra. Si se indicara en el formulario de 

presentación de propuestas el sellado de las juntas entre piedra y piedra, el mismo se efectuará 

con mortero de cemento y arena en proporción 1: 3. 

Una vez terminado el empedrado de acuerdo al procedimiento señalado anteriormente y 

limpio éste de tierra, escombros sueltos y otros materiales, se vaciará una carpeta de 

hormigón simple de 3 cm. de dosificación 1 : 3 : 4 en volumen con un contenido mínimo de 

cemento de 250 kilogramos por metro cúbico de hormigón, teniendo especial cuidado de 

llenar y compactar (chucear con varillas de fierro) los intersticios de la soladura de piedra y 

dejando las pendientes apropiadas de acuerdo a lo establecido en los planos de detalle ó 

instrucciones del Supervisor de Obra. Previamente al vaciado de la carpeta deberá 

humedecerse toda la superficie del empedrado. Para el caso de contra pisos en exteriores y 

de acceso vehicular deberá vaciarse el hormigón simple en paños de 2 x 2 metros, debiendo 

dejarse juntas de dilatación de 1 cm. De espesor, tanto transversales como longitudinales. 

NOTA IMPORTANTE: 

 

Para la ejecución del trabajo, los proponentes también deberán considerar lo siguiente: 

 Transporte para su Obrador que es para almacenar sus materiales y herramientas, el 

lugar será propuesto por YPFB Transporte S.A. dentro de sus instalaciones. 

 Provisión de equipos, herramientas y mano de obra calificada. 

 Suministro de todos los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos. 

 Lista de materiales, procedimientos, instructivos, plan de ejecución. 

 Presentación del Data Book (1 original y 1 copia digital), con todas las informaciones 

correspondientes y documentación generada en los trabajos. 

 Andamios certificados  

 Equipo de Protección Personal Completo y 

 Todo lo que se estime necesario para la realizar los trabajos.  



4. PERSONAL Y HORARIO DE TRABAJO 

El contratista debe contar para la obra con el siguiente personal: 

 Un Supervisor SSMS (con la certificación vigente de YPFB Transporte S.A.). 

 Personal calificado para cada uno de las etapas del proyecto 

 

El horario de los trabajos a realizarse es el siguiente: lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 

14:00 a 18:00; los sábados de 08:00 a 12:00. 

NOTA IMPORTANTE: Deberán mantener operativa las instalaciones existentes y 

coordinando de forma anticipada con el fiscal del servicio de obra las fechas y plazos de los 

trabajos a realizarse, que impliquen riesgos y/o intervenciones en áreas críticas en las 

instalaciones existentes. 

Para la ejecución del proyecto, el contratista debe proveer lo siguiente: 

 Equipos y herramientas necesarias para la ejecución de los trabajos, conforme normas 

de seguridad y procedimientos aprobados por YPFB Transporte S.A. 

 Botiquín completo, camilla, considerando todos los accesorios mínimos necesarios (de 

acuerdo al manual para contratistas YPFB Transporte S.A. 

La Contratista debe incluir en su oferta, los seguros, vacunas, apoyo logístico (movilización 

y desmovilización de sus equipos y/o personal asignado a la Obra, etc.), y todos los gastos 

necesarios, deben ser insertos en oferta económica. 

5. SUJECIÓN DEL PROPONENTE A LAS NORMAS DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE. 

Los proponentes declaran su absoluta conformidad con todas las disposiciones insertas en los 

Requisitos de GSSM&RSE para contratistas (ANEXO 2) y cualquier otra disposición interna 

y conexa vigente en YPFB Transporte S.A. 

 

En consecuencia, se considera que las propuestas a recibirse han sido elaboradas en estricta 

sujeción a las formas y procedimientos exigidos por dichas disposiciones.  

 

6. CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS 

YPFB TRANSPORTE S.A. denominará un día para su visita conjunta con las empresas 

proponentes, para realizar un relevamiento de toda la información del sitio que crean necesaria, 

esto es requisito obligatorio para la presentación de su propuesta, la ausencia a la visita excluirá 

al proponente del proceso de contratación.  

 

7. GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO 

El proponente adjudicatario que preste los servicios cotizados deberá cubrir todos aquellos 

gastos inherentes al cumplimiento de las obligaciones asumidas, así como todos aquellos 



emergentes de su relación obrero-patronal con el personal que por cuenta y riesgo del contratista 

asigne al cumplimiento del contrato.  En este marco, las empresas deberán considerar que se 

encuentran entre tales gastos, de manera enunciativa, más en ningún caso limitativo, los 

siguientes: 

• Sueldos, salarios, beneficios sociales, riesgos profesionales, seguro social, póliza de 

seguros y otros derivados de su condición de empleador.  

• Costos relativos a su afiliación a la Caja de Salud, GESTORA, Seguros, Vacunas,  

• Apoyo logístico (movilización y desmovilización de sus equipos y/o personal asignado al 

proyecto). 

8. FORMA DE PAGO Y TIEMPO DE ENTREGA DEL PROYECTO 

La forma de pago será a la finalización del proyecto; antes de presentar su factura, debe adjuntar 

el informe de los trabajos realizados y data book. 

El plazo de entrega del proyecto es de 90 días calendario a partir de la Orden de Proceder. 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

Las propuestas técnicas presentadas por los Proponentes, deberán estar enmarcadas en lo 

establecido en los TDR. 

El criterio establecido para la evaluación, por parte de YPFB TRANSPORTE S.A., será: 

CUMPLE – NO CUMPLE, mediante la aplicación de la Matriz de Evaluación Técnica 

(ANEXO E-1) preparada de forma específica para el presente proceso de contratación.  

Las propuestas que obtengan la evaluación técnica de CUMPLE, quedarán habilitadas para la 

evaluación económica.  

10. FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

a) PROPUESTA TÉCNICA 

La propuesta técnica debe contener los siguientes formatos: 

- Formato E-1: Especificaciones Técnicas 

- Formato E-2: Experiencia del Proponente 

 

La ausencia de alguno de ellos, eliminará automáticamente la propuesta. 

 

b) PROPUESTA ECONÓMICA 

El Proponente, deberá presentar su propuesta en el Anexo 5 Planilla Económica - Formato B-1 

(Planilla para la Oferta Económica), redondeando las cifras a dos decimales (si aplicase).  

11. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TÉRMINOS DE 

REFERENCIA  

El presente documento, está constituido por los siguientes anexos: 

 

Anexo E-1:  Matriz de Evaluación Técnica 

Anexo E-2:  Formatos E  


