Transporte sA

PROYECTO: Optimizacion Oficina Cochabamba

TERMINOS DE REFERENCIA



1. ANTECEDENTES

Dentro de las actividades programadas para la presente gestion, se tiene previsto realizar
Mejoras a la infraestructura de la Oficina Cochabamba de YPFB Transporte S.A.; que
consiste en mejorar la infraestructura para dar mejores condiciones de seguridad a ese predio.

El trabajo se realizara en la oficina que esta ubicada en la Av. Uncia s/n esquina Humberto
Asin posterior a YPFB Refinacion (Zona Valle Hermoso)

2. OBJETIVO DEL PROYECTO

Realizar el Empedrado del patio de maniobras, Enmallado de parte del perimetro, Provision
e Instalacion de 1 porton doble y Remodelacion de la Porteria; de acuerdo a la descripcion
de actividades.

3. DESCRIPCION DEL ALCANCE

La modalidad es Ilave en mano; por lo tanto, para la ejecucion del proyecto, los proponentes
deberén considerar lo siguiente:

ITEM DESCRIPCION CANT UNID

1 EMPEDRADO PATIO DE MANIOBRAS

1.1 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 1 GLB
1.2 | REPLANTEO 1820 M2
1.3 | EXCAVACION CON MAQUINARIA 220 M3
L4 |PERFILADO,NIVELADO Y COMPACTADO DE TERRENO (NO INCLUYE

MATERIAL DE RELLENO) 140 M3
1.5 | EMPEDRADO PATIO DE MANIOBRAS MAS CAMA DE ARENA 1820 M2
1.6 | CORDON DE Ho Co CIERRE DE SOLADURA 0,2 X 0,4 60 ML
2 | ENMALLADO PERIMETRAL
2.1 | RETIRO ENMALLADO PERIMETRAL MAS POSTES METALICOS 200 ML
2.2 | DEMOLICION SOBRECIMIENTO DE HoCo 200 ML
2.3 | SOBRECIMIENTOS DE HoCo 36 M3
2.4 | DADOS DE HoCo PARA POSTES PRE FABRICADOS 19,38 M3
2.5 | INSTALACION ENMALLADO PERIMETRAL CON POSTES DE HORMIGON 200 ML
2.6 | TENDIDO ALAMBRE DE PUAS SOBRE POSTES METALICOS 3 LINEAS 200 ML

3 PORTON VEHICULAR DOBLE

COLUMNAS CIRCULAR DE HoAo P/PUERTA DE GARAJE D=25 CM,

31 INCLUYE ZAPATA DE HoAo 0,72 M3

3.2 |ZAPATAS DE HoAo 0,72 M3

3.3 | PUERTA DE GARAJE CON MALLA SEGUN DISENO 16 M2
RAMPLA DE ACCESO A PARQUEO DE HoAo (DEMOLICION, SOLADURA,

3.4 CONTRAPISO 5CM) 20 M2

3.5 | CANAL DESAGUE PLUVIAL ZAMPEADO DE PIEDRA 0,5 10 ML

3.6 |ACERA DE CIRCULACION AREA PARQUEO HASTA PORTERIA 15 M2




37 | PINTURA SOBRE ACERAS Y SENALIZACION DE PARQUEO 25 M2

4 REMODELACION PORTERIA

41 |DEMOLICION DE MUROS 12 M2

22 |PINTURA 12 M2

43 | PROVISION E INSTALACION VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10mm 1 PZA

5 ACERA DE CIRCULACION EXTERIOR

51 | RETIRO DE MALEZAS 200 M2
PERFILADO,NIVELADO Y COMPACTADO DE TERRENO (NO INCLUYE

>Z | MATERIAL DE RELLENO) 90 M3
CONTRAPISO DE HoCo NIVELADO MORTERO 1:2:4 (ACERA DE

>3 | CIRCULACION) 200 M2

A continuacién, se detallan las actividades a realizar:

3.1 EMPEDRADO PATIO DE MANIOBRAS

DESCRIPCION

Se llama empedrado a toda aquella superficie de rodadura construida con cantos rodados o
piedra partida, la misma que se ejecuta sobre una rasante o una capa de apoyo debidamente
terminada y de acuerdo a especificaciones técnicas.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCION

La subrasante sobre la que se colocara el empedrado debera hallarse debidamente
conformada y compactada de acuerdo a los requerimientos técnicos descritos.

Este trabajo consistira en construir una superficie de rodadura con una capa de cantos
rodados. El acabado del empedrado sera de 200 mm.

A la subrasante terminada y compactada, se esparcird una cama de arena de 5 cm

aproximadamente, que servird como cama de apoyo para la colocacion de la piedra.

Una vez esparcida la cama de arena en la subrasante se colocaran las piedras maestras o
cordones maestros con la piedra de mayor tamafio en los ejes, bordes o limites del camino.
Adicionalmente deben colocarse maestras longitudinales intermedias entre el eje y el borde
del camino o plataforma. La distancia entre maestras no debe ser mayor a 1,50 mts. Se debera
tener cuidado de que las maestras longitudinales sean paralelas al eje del camino para obtener
una buena apariencia.

Si la gradiente longitudinal del camino es mayor del 10%, debe colocarse maestras
transversales cada 3,5 mts. De tal manera que se conforme un encajonamiento que evite
desprendimiento de la piedra.




Conformadas las maestras, se completara la calzada con la colocacion de piedra de menor
tamafio (10-15 cm.) tan pegadas como sea posible, de tal manera que se logre un
confinamiento adecuado entre las piedras, procurando disminuir al maximo los intersticios o
huecos que se formen, para lo cual se hincaran las piedras con un combo o martillo de 2 kg.
Luego se esparcira material de relleno en los espacios entre las piedras para aumentar la
adherencia entre estas y disminuir la infiltracion de aguas de lluvia. Este material sera arena
fina con un ensayo granulométrico. Se debe conseguir una penetracion completa y uniforme
de este material, por medio de escobas y riego de agua, el cual debe cubrir completamente
las piedras para facilitar el rodillado. La compactacion y fijacion se llevara a cabo de
inmediato, utilizando un rodillo liso sin vibracion con dos pasadas, iniciando el trabajo en
los costados y desplazandose hacia el centro.

Si posterior a la compactacion se presentase lugares donde el empedrado haya formado
depresiones u ondulaciones, se debera removerlo a fin de corregir y nivelarlo. Luego de
corregidas las imperfecciones, se procederd a la compactacion final del empedrado de la
misma manera como se ha descrito en el parrafo anterior, para después verificarse las alturas
y los niveles segun lo especificado en los planos. Se debera proceder al reemplazo de las
piezas fracturadas por el paso del rodillo y la extraccion y retiro del exceso de arena.

No se permitira el tréfico de vehiculos hasta que la compactacion final y el sello de juntas
hayan sido efectuados y se cuente con la aprobacion del supervisor.

3.2ENMALLADO PERIMETRAL

DESCRIPCION

Este item consiste en la provision y colocacion de Postes de H° prefabricado de 3 metros de
longitud para enmallado, en el proyecto enmallado perimetral de los predios Oficina
Cochabamba — YPFB Transporte S.A.

Este item deberéa ser ejecutado de acuerdo a planos de detalle e instrucciones del Supervisor
de Obras.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Son piezas fabricadas de hormigén, de longitudes de acuerdo al sector a ser utilizados

La longitud total del poste debera ser de 3 metros y la resistencia del hormigén con el que se
fabrico debera ser H-21.

FORMA DE EJECUCION

Una vez realizado el replanteo conforme a los planos se procedera a la excavacién y colocado
de los postes con sus respectivos pies de amigo de acuerdo a requerimiento en una
profundidad de 505 mm, cada tres metros en conformidad con el sitio. Las excavaciones se
realizaran hasta la profundidad especificada en imagen e referencia.

Estos postes deben ser colocados a plomada, alineados y fijados correctamente con hormigon
ciclépeo 1:2.3 y 50% de piedra desplazadora, no se aceptara ningun desplazamiento de los



postes respecto a la linea-nivel. Se debera realizar con hormigén simple dosificacion 1:2:3,
no con hormigon cicldpeo.

Se debe indicar que los “pie de amigo” se deben colocar cada 15m en tramos rectos, en
cambios de direccion y donde se considere necesario para garantizar la estabilidad del
enmallado.

En caso de que la estabilidad de las paredes de las excavaciones lo permitan se podra vaciar

el hormigon directamente en el terreno natural, caso contrario se tendran que disponer
encofrados para realizar el vaciado.

Se tiene que hacer referencia a una adecuada compactacion del nivel de fundacién, el cual
liberara la supervision de forma visual. Para tal efecto se utilizaran pisones manuales o
cuando sea posible saltarines teniendo cuidado de que no exista riego de que los trabajadores
puedan ser golpeados al rebotar el saltarin con la pared de la excavacion. Ojo, lo mas seguro
es hacerlo con pisones manuales.

Luego se colocard la malla olimpica de 63 mm. (2 72”’) de alambre galvanizado No. 10 BWG
(@ 2,77 mm.) debidamente tensionada en sus dos sentidos y puntos de contacto con alambre
galvanizado N° 10 BWG.

Sobre la parte superior de los postes, se correran hileras de alambre de puas galvanizado N°
14 BWG, perfectamente tensados y trabados en conformidad con el plano correspondiente.

3.3 PORTON VEHICULAR DOBLE

DESCRIPCION

El porton vehicular es el elemento maévil con piezas y trabajo méas especializado contiguo al
enmallado perimetral



MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCION

El portdn para el ingreso de vehiculos y peatonal se construird de tubo galvanizado de @ 1
72"y debe ser soldado en las partes superior e inferior conformando el marco de tuberia
galvanizada, luego se colocara la malla olimpica 63 mm. (2 %4”) de alambre galvanizado No.
10 BWG (@ 2,77 mm.) tejida, debidamente tensionada en sus dos sentidos superficiales y
soldados con fierro liso de 1/4" en todos sus puntos de contacto, como se indican en los
planos de construccion.

Para fijar los portones se vaciaran columnas de hormigon armado de seccién 250 mm x 250
mm, con un hormigdén H21, es decir 210 Kg/cm2 de resistencia caracteristica, a los 28 dias.

Finalmente se realizaré el pintado en toda la superficie que se ha realizado el trabajo. La
pintura a utilizar debe garantizar una perfecta adherencia con la tuberia galvanizada
debiéndose colocar pintura base especial para tuberia galvanizada, si tienen otra sugerencia
hacerla conocer, pero garantizando la adherencia de la pintura.
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3.4 REMODELACION PORTERIA

DESCRIPCION

Debido al nuevo ingreso vehicular, la infraestructura de la porteria actual debe ser adecuada
para el correcto control, visual y desplazamiento de personal a los accesos a la denominada
Oficina Cochabamba YPFB Transporte S.A.



MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCION

Las obras civiles que se requiera para obtener la funcionalidad que se requiere, deberan
ajustarse a los parametros del material existente, como, por ejemplo, el ancho de los muros,
los niveles de los pisos y niveles de cielo falso.

La geometria de los muros debera ser igual al existente para que no existan diferencias de
verticalidad o cejillas que den lugar a nuevos filos o esquinas.

El nivel de piso de adaptaréa al existente para mantener bajo norma los peldafios existentes en
los accesos, se verificara también que el material de revestimiento sea uniforme, lo que
implica conseguir el mismo material o remplazar la totalidad del mismo.

La carpinteria se adaptara al disefio segun el uso, del rol del portero o cuidante, dicha
carpinteria serd de lera calidad material de igual condicién al existente, con el mismo
acabado. En caso de cambiar el material se debe realizar el cambio a todo elemento de
carpinteria considerando vidrios de seguridad. Similar situacion con las puertas que requieran
cambio de sentido de batiente, o cambio de material de carpetearia.

Los cielos falsos debe ser uniforme al final de la ejecucién, para lo cual se considerara
complementar o cambiar la totalidad del elemento en la edificacion

Los colores de los elementos, seran aprobados por el supervisor, ya que los mismos
respetaran los parametros de identidad corporativa de la empresa.

Las obras aledafias a la porteria como aceras, pasos en jardin, jardineras, canales pluviales
seran aprobados por el supervisor de obra.

3.5 ACERA DE CIRCULACION EXTERIOR

DESCRIPCION
Este item se refiere a la construccion de contra pisos de piedra y cemento en edificaciones.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La piedra a emplearse serd de canto rodado, conocida como “"piedra manzana" o similar,
cuyas dimensiones varien entre 10 a 20 cm. EI hormigén simple de cemento, arena y grava a
ser empleado sera en proporcion 1: 3: 4, salvo indicacion contraria sefialada en los planos
respectivos o instrucciones del SUPERVISOR.

FORMA DE EJECUCION



El cemento seré del tipo portland, fresco y de calidad probada.

El agua debera ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de
pequefias lagunas o aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas. En general
los agregados deberan estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro
adherido, escorias, cartdn, yeso, pedazos de madera o materias organicas. El Contratista
debera lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones sefialadas
anteriormente. Procedimiento para la ejecucion En todos los casos, previamente se procedera
a retirar del area especificada todo material suelto, asi como la primera capa de tierra vegetal,
reemplazandola hasta las cotas de nivelacion por material proveniente de la excavacion.
Luego se procedera al relleno y compactado por capas de tierra himeda cada 15 a 20 cm. de
espesor, apisonandola y compactandola a mano o con equipo adecuado. El espesor de la
carpeta de concreto sera de 5 cm.

Deberan mantenerse el nivel y las pendientes apropiadas de acuerdo a lo sefialado en los
planos de detalle o instrucciones del Supervisor de Obra. Si se indicara en el formulario de
presentacion de propuestas el sellado de las juntas entre piedra y piedra, el mismo se efectuara
con mortero de cemento y arena en proporcion 1: 3.

Una vez terminado el empedrado de acuerdo al procedimiento sefialado anteriormente y
limpio éste de tierra, escombros sueltos y otros materiales, se vaciara una carpeta de
hormigdn simple de 3 cm. de dosificacion 1 : 3 : 4 en volumen con un contenido minimo de
cemento de 250 kilogramos por metro cubico de hormigdn, teniendo especial cuidado de
llenar y compactar (chucear con varillas de fierro) los intersticios de la soladura de piedra 'y
dejando las pendientes apropiadas de acuerdo a lo establecido en los planos de detalle 6
instrucciones del Supervisor de Obra. Previamente al vaciado de la carpeta debera
humedecerse toda la superficie del empedrado. Para el caso de contra pisos en exteriores y
de acceso vehicular debera vaciarse el hormigon simple en pafios de 2 x 2 metros, debiendo
dejarse juntas de dilatacion de 1 cm. De espesor, tanto transversales como longitudinales.

NOTA IMPORTANTE:

Para la ejecucion del trabajo, los proponentes también deberan considerar lo siguiente:

= Transporte para su Obrador que es para almacenar sus materiales y herramientas, el
lugar sera propuesto por YPFB Transporte S.A. dentro de sus instalaciones.

= Provision de equipos, herramientas y mano de obra calificada.

= Suministro de todos los materiales necesarios para la ejecucion de los trabajos.

= Lista de materiales, procedimientos, instructivos, plan de ejecucion.

= Presentacion del Data Book (1 original y 1 copia digital), con todas las informaciones
correspondientes y documentacion generada en los trabajos.

= Andamios certificados

= Equipo de Proteccion Personal Completo y

= Todo lo que se estime necesario para la realizar los trabajos.



4. PERSONAL Y HORARIO DE TRABAJO
El contratista debe contar para la obra con el siguiente personal:

= Un Supervisor SSMS (con la certificacion vigente de YPFB Transporte S.A.).
= Personal calificado para cada uno de las etapas del proyecto

El horario de los trabajos a realizarse es el siguiente: lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de
14:00 a 18:00; los sébados de 08:00 a 12:00.

NOTA IMPORTANTE: Deberan mantener operativa las instalaciones existentes y
coordinando de forma anticipada con el fiscal del servicio de obra las fechas y plazos de los
trabajos a realizarse, que impliquen riesgos y/o intervenciones en &reas criticas en las
instalaciones existentes.

Para la ejecucion del proyecto, el contratista debe proveer lo siguiente:

e Equipos y herramientas necesarias para la ejecucion de los trabajos, conforme normas
de seguridad y procedimientos aprobados por YPFB Transporte S.A.

e Botiquin completo, camilla, considerando todos los accesorios minimos necesarios (de
acuerdo al manual para contratistas YPFB Transporte S.A.

La Contratista debe incluir en su oferta, los seguros, vacunas, apoyo logistico (movilizacién
y desmovilizacién de sus equipos y/o personal asignado a la Obra, etc.), v todos los gastos
necesarios, deben ser insertos en oferta econémica.

5. SUJECION DEL PROPONENTE A LAS NORMAS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE.

Los proponentes declaran su absoluta conformidad con todas las disposiciones insertas en los
Requisitos de GSSM&RSE para contratistas (ANEXO 2) y cualquier otra disposicién interna
y conexa vigente en YPFB Transporte S.A.

En consecuencia, se considera que las propuestas a recibirse han sido elaboradas en estricta
sujecion a las formas y procedimientos exigidos por dichas disposiciones.

6. CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS

YPFB TRANSPORTE S.A. denominard un dia para su visita conjunta con las empresas
proponentes, para realizar un relevamiento de toda la informacion del sitio que crean necesaria,
esto es requisito obligatorio para la presentacion de su propuesta, la ausencia a la visita excluira
al proponente del proceso de contratacion.

7. GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO

El proponente adjudicatario que preste los servicios cotizados debera cubrir todos aquellos
gastos inherentes al cumplimiento de las obligaciones asumidas, asi como todos aquellos



emergentes de su relacion obrero-patronal con el personal que por cuenta y riesgo del contratista
asigne al cumplimiento del contrato. En este marco, las empresas deberan considerar que se
encuentran entre tales gastos, de manera enunciativa, mas en ningun caso limitativo, los
siguientes:

e Sueldos, salarios, beneficios sociales, riesgos profesionales, seguro social, péliza de
seguros y otros derivados de su condicion de empleador.

e Costos relativos a su afiliacion a la Caja de Salud, GESTORA, Seguros, Vacunas,

» Apoyo logistico (movilizacién y desmovilizacion de sus equipos y/o personal asignado al
proyecto).

8. FORMA DE PAGO Y TIEMPO DE ENTREGA DEL PROYECTO

La forma de pago seré a la finalizacion del proyecto; antes de presentar su factura, debe adjuntar
el informe de los trabajos realizados y data book.
El plazo de entrega del proyecto es de 90 dias calendario a partir de la Orden de Proceder.

9. CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA

Las propuestas técnicas presentadas por los Proponentes, deberan estar enmarcadas en lo
establecido en los TDR.

El criterio establecido para la evaluacion, por parte de YPFB TRANSPORTE S.A., sera:
CUMPLE - NO CUMPLE, mediante la aplicacion de la Matriz de Evaluacion Técnica
(ANEXO E-1) preparada de forma especifica para el presente proceso de contratacion.

Las propuestas que obtengan la evaluacion técnica de CUMPLE, quedaran habilitadas para la
evaluacién econémica.

10. FORMATO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
a) PROPUESTA TECNICA

La propuesta técnica debe contener los siguientes formatos:
- Formato E-1: Especificaciones Técnicas
- Formato E-2: Experiencia del Proponente

La ausencia de alguno de ellos, eliminara automaticamente la propuesta.

b) PROPUESTA ECONOMICA

El Proponente, debera presentar su propuesta en el Anexo 5 Planilla Econdmica - Formato B-1
(Planilla para la Oferta Econémica), redondeando las cifras a dos decimales (si aplicase).

11. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TERMINOS DE
REFERENCIA

El presente documento, esta constituido por los siguientes anexos:

Anexo E-1: Matriz de Evaluacién Técnica
Anexo E-2: Formatos E



