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CIRCULAR No. 11

LICITACION N° 5000004304

OBRA EPC (INGENIERIA, PROCURA DE
MATERIALES Y CONSTRUCCION) PARA EL
PROYECTO “REVERSA OSSA-2 (ARICA-CHARANA)”

A todas las empresas interesadas:
En atencion a lo estipulado en la Clausula 4 ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DBC, mediante la
presente procedemos a aclarar lo siguiente:

CONSULTA 1
El codigo con el que fue disefiado el ducto OSSA-2 es ASME B31.4, donde solicita realzar la prueba
hidrostatica a no menos de 1.25 veces la presion interna de disefio (véase 437.4), aplicable para tuberia
nueva.
El ducto OSSA-2 actualmente esta sin operacion (desactivada) en méas de 12 meses, donde para este caso el
Reglamento para disefio, mantenimiento y abandono de ducto (ANH), requiere cumplir con algunos
requisitos necesarios para volver a reactivarlo o volver a poner en operacién el ducto, como en el Capitulo
V Abandono y Desactivacién en su Articulo 54 inciso (a) y (b), donde indica que la superintendencia debe
aprobar la reactivacion del ducto proporcionando un nivel de seguridad minimamente equivalente a las
normas ASMES. Si bien se cuenta con el documento denominado Informe de Integridad que son registros
de patrullaje (Inspecciones Externas al ducto), como también se cuenta con el documento Informe de
evaluacion por Geo peligro del ducto (proteccion del ducto - Exterior), estos documentos serian de base
referencial pero se sugiere realizar un estudio de integridad completo (Interior y Exterior del ducto) basado
en la norma ASME aplicable, por ejemplo la norma ASME B31G Manual para la determinacion de la
resistencia remanente de tuberias corroidas, para poder determinar la profundidad, longitud del defecto,
ademas del espesor promedio del espesor de pared del ducto y Presién Admisible, para de esta manera tener
la seguridad de los factores de prueba que debemos aplicar al ducto que NO ES NUEVO.
Con base a lo anteriormente expuesto requerimos conocer y consultamos ¢ Cual seré el factor de seguridad
y la presion que debemos aplicar en las pruebas hidrostatica del ducto OSSA-2 para los Lotes 1y lote 27.
Este dato es muy importante conocer para determinar la cantidad de secciones de prueba hidraulica a ser
realizadas.

RESPUESTA 1
Tomar en cuenta que, las pruebas hidrostaticas del ducto OSSA-2 deben ser ejecutadas conforme
ASME B31.4.
En cuanto a las presiones, considerar las establecidas en las Bases de Disefio (Anexo E-1-1) y
presiones/perfil incluido de manera referencial en archivo adjunto a la presente circular
“Simulaciéon YPFB TR - Reversa OSSA-2 a 25.000 BPD”, los cuales seran evaluados y confirmados
segun simulacién hidraulica para operacidon con 25.000 BPD a elaborar por el Contratista en etapa
de Ingenieria.
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CONSULTA 2
Favor aclarar los items C.1.1.3 Campamento fijo para personal de YPFB TR para las 4 estaciones
intermedias se indica unidad de medida “DIA”, el precio a ofertar es por dia de alquiler por cada uno de los
items segun las caracteristicas indicadas en punto 26 de ANEXO — ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARA EDIFICACIONES?

RESPUESTA 2
Se aclara que lo indicado en el punto 26 de las ET para Edificaciones es de referencia para

aplicacién en construccion de obras, no asi para campamentos para personal de YPFB TR (que
serén temporales mientras dure la obra).

Para la implementacion del campamento fijo para personal de YPFB TR, el alcance se debe
enmarcar en la descripcion de los puntos del TDR en los diferentes sitios segun Lote
correspondiente.

CONSULTA 3
La duracion indicada para los items C.1.1.3 Campamento fijo para personal de YPFB TR es posterior a la
puesta en marcha y entrega de cada una de las estaciones intermedias o es durante la construccion
RESPUESTA 3
La duracioén es hasta la puesta en marchay entrega definitiva de las obras, alcance segun
lote correspondiente, es decir habiendo cerrado el punch list y suscrito el acta de
recepcion definitivay desmovilizacion de obra.
Tomar atencién en lo descrito en el TDR: “En caso de exceder el tiempo indicado por
retrasos atribuibles al Contratista, requiriendo la continuidad de permanencia de personal
de YPFB TR en el campamento para la Supervision de Obra, los dias restantes hasta la
suscripcion del acta de recepcion definitiva y desmovilizacién de Obra, sera
responsabilidad del Contratista, no estando dichos dias sujeto a pago por YPFB TR”.

CONSULTA 4
Segun layout 2D E° Interm — Conceptual general indica un area de viviendas, favor confirmar que en este
punto seran instalados los itemes indicados en itemes C.1.1.3 y punto 26 de ANEXO —
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EDIFICACIONES

RESPUESTA 4
No, el alcance de los citados C.1.1.3 y otros relacionados aplicable a también a otros sitios

descritos en el mismo grupo del TDR, son de Campamento Fijo y a Requerimiento para Personal
de YPFB TR segun Lote correspondiente, es decir obras temporales para uso de YPFB TR en etapa
de ejecucion del proyecto. Lo indicado en el punto 26 de las ET para Edificaciones es para
aplicacion en construccion de obras.
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CONSULTA S5
Favor puedan incluir dentro de vendor list de valvulas a fabricante segun documento en adjunto en el cual

se indican las caracteristicas técnicas de las mismas

RESPUESTA 5
Se aclara que, los fabricantes de valvulas estan listados en el archivo “Listado Fabricantes

Véalvulas YPFB TR”, complementando dicho listado se remite la lista de fabricantes para valvulas

tipo Esclusa:

FABRICANTE MARCA PROCEDENCIA
Cameron Valves & Measurements GROVE ITALIA
Forum Energy Technologies PBV USA
Pentair Valves & Control (Tyco) FCT JAPON
VALVITALIA VALVITALIA ITALIA
AMPO POYAM VALVES AMPO ESPANA
MSA RIMERA GROUP MSA REPUBLICA CHECA
Cameron Valves & Measurements WKM USA

CONSULTA 6
Favor confirmar si es posible presentar en otra marca a la no indicada de grupos electrégenos como ser
HANSA
RESPUESTA 6
Conforme lo indicado de referencia del Anexo E-5, las marcas de grupos electrégenos aceptables

seran: CATERPILLAR, WAUKESHA o CUMMINS.

CONSULTA 7
Dentro de los materiales a proveer por la CONTRATISTA como ser tuberia, codo, etc favor indicar cuél es
la clase 0 esquema de los mismos, dado que en lista indica clase #XX

RESPUESTA 7
El espesor de accesorios, cafieria, etc., para los diferentes sistemas por implementar
como parte del alcance de obras, ser& calculado y definido en etapa de Ingenieria del
proyecto a ejecutar por el Contratistay aprobada por YPFB TR. Para efectos de cotizacion,
en esta etapa el Proponente debera realizar la estimacién del espesor conforme a
codigo/normativa aplicable.

CONSULTA 8
LA MANO DE OBRA TANTO CALIFICADA COMO NO CALIFICADA BOLIVIANA SI BIEN SERA
HABILITADA EN BOLIVIA CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE YPFB-TRANSPORTE; LA
REPUBLICA DE CHILE EXIGE ALGUN TRAMITE ADICIONAL COMO SEGUROS, VISA DE
TRABAJO, PERMISO TEMPORAL DE TRABAJO?

RESPUESTA 8
Si, toda la mano de obra tanto calificada como no calificada, es decir personal que vaya a realizar

actividades remuneradas, debera cumplir las exigencias de la Republica de Chile (contrato,
seguros, visa de trabajo, entre otros) que deben ser gestionadas, verificadas y asumidas a
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plenitud por el Contratista; ya que, cualquier infraccion a la normativa interna chilena sera de
absolutay entera responsabilidad del Contratista.

CONSULTA 9
YPFB TRANSPORTE, TIENE PREVISTO ALGUNA FUENTE DE AGUA A UTILIZARSE PARA LA
PH DE LA LINEA'Y TOMANDO EN CUENTA EL VOLUMEN REQUERIDO; ESTA CONSULTA
ESTA BASADA CON REFERENCIA AL DOCUMENTO FS.050, FORMULARIO FS050 R5 QUE SE
ENCUENTRA EN EL PLIEGQO?

RESPUESTA 9
No, es responsabilidad del Contratista la identificacion de la fuente de agua y obtener los permisos
correspondientes para su uso, como también el manejo mientras y después de la prueba
(conforme lo establecido en TDR).

CONSULTA 10
FAVOR INDICAR ENTRE QUE KPS SE ENCUENTRA EL TRAMO DE LINEA A REEMPLAZAR EN
TUBERIA DE 8 PULG (LOTE 1)

RESPUESTA 10
Conforme lo indicado en TDR, en el nuevo sentido de flujo, el tramo a reemplazar inicia en la
descarga de la Estacién San Martin Oeste (aprox. Kp. 541+219) y finaliza 12 km (aprox. Kp.
529+219) hacia la Estacién San Martin Este

Siendo ésta toda la informacion, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente Circular con el fin de
que no tengan inconvenientes en la presentacién de su oferta y posteriormente en la evaluacion respectiva.

Santa Cruz, 15 de mayo de 2024




