



C I R C U L A R N ° 3
L I C I T A C I Ó N P Ú B L I C A N o . 5 0 0 0 0 0 4 3 9 8
“ C O N S T R U C C I Ó N D E L O S C R U C E S R Í O S A N T A H U A C A N A Y
P A R A C T I ”

En atención a las consultas realizadas y de acuerdo a lo estipulado en el DBC, Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) se aclara lo siguiente:

1. En la circular 1, respondida por YPFB TR, de fecha 06 de mayo, en una de las consultas se ha solicitado los planos asociados a los detalles constructivos del cruce especial del rio Paracti, sin embargo, YPFB TR, ha enviado un link de documentos que no están relacionados con lo solicitado. Al respecto reiteramos nuestra solicitud de que nos proporcionen los siguientes documentos:
 1. Solicitamos que nos proporcionen los siguientes documentos referidos en otros documentos (planos) relacionados con los detalles constructivos de cables principales, de contraviento, uniones, canastillos, etc., pero que no están incluidos en la información enviada
 - a. CB-GCC-CI-00-08-01 DE 19
 - b. CB-GCC-CI-00-08-19 DE 19
 - c. CB-GCC-CI-00-08-16 de 16

R.- Los detalles constructivos de los cables principales, cables cortaviento, arriostres cortaviento en tablero puente (válido para péndolas pares), uniones para cable principal – péndola y cable cortaviento con tablero, etc., se encuentran en los siguientes planos:

- a. CB-GCC-CI-00-08-01 DE 03
- b. CB-GCC-CI-00-08-01 DE 03
- c. CB-GCC-CI-00-08-03 DE 03

Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente, con el fin de evitar inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz de la Sierra, 7 de mayo de 2024