



**ENMIENDA No.4**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 5000004349**

**“INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN  
PARA EL PROYECTO THLI POR OCCIDENTE  
CHARAÑA - COHANI”**

En atención a lo estipulado en el Documento Base de Contratación (DBC), Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS, comunicamos que el DBC de la Licitación de Referencia ha sido modificado de la siguiente manera:

**Punto 1**

En la Enmienda No.2

**Donde dice:**

22. Apertura de Propuestas	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p><b>Lugar.:</b> Plataforma virtual (Teams)</p> <p><b>Ciudad:</b> Santa Cruz de la Sierra</p> <p><b>País:</b> Bolivia</p> <p><b>Fecha:</b> 21/05/2024</p> <p><b>Hora:</b> 14:30</p> <p><b>Nota:</b> Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:</p> <p>Únase a través de su PC o aplicación móvil</p> <p><b><u><a href="#">Unirse a la reunión ahora</a></u></b></p>
----------------------------	--

## CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
		<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
1	Publicación del DBC en la Web	07	04	2024			
		<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Hora</i>	<i>Min.</i>	
2	Inspección previa	16 17	04	2024	08	30	Patacamaya.
		<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
3	Consultas Escritas (fecha límite)	15	05	2024			Vía e-mail
		<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Hora</i>	<i>Min.</i>	
4	Reunión de aclaración	22	04	2024	14	00	Plataforma Virtual
		<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Hora</i>	<i>Min.</i>	
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	21	05	2024	14	00	Plataforma ERP
		<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Hora</i>	<i>Min.</i>	
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	21	05	2024	14	30	Plataforma Virtual
		<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Hora</i>	<i>Min.</i>	
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	28	05	2024			
		<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	31	05	2024			
		<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	03	06	2024			
		<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	10	06	2024			
		<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	17	06	2024			
		<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			

### Debe decir:

22. Apertura de Propuestas	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p><b>Lugar.:</b> Plataforma virtual (Teams)</p> <p><b>Ciudad:</b> Santa Cruz de la Sierra</p> <p><b>País:</b> Bolivia</p> <p><b>Fecha:</b> 21/05/2024</p> <p><b>Hora:</b> 15:30</p> <p><b>Nota:</b> Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:</p>
----------------------------	---

Únase a través de su PC o aplicación móvil

[Unirse a la reunión ahora](#)

### CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR
	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1 Publicación del DBC en la Web	07	04	2024			
2 Inspección previa	16 17	04	2024	08	30	Patacamaya.
3 Consultas Escritas (fecha límite)	15	05	2024			Vía e-mail
4 Reunión de aclaración	22	04	2024	14	00	Plataforma Virtual
5 Presentación de Propuestas (fecha límite)	21	05	2024	14	00	Plataforma ERP
6 Apertura de Propuestas (fecha límite)	21	05	2024	15	30	Plataforma Virtual
7 Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	28	05	2024			
8 Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	31	05	2024			
9 Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	03	06	2024			
10 Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	10	06	2024			
11 Suscripción de contrato (fecha estimada)	17	06	2024			

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente, con el fin de evitar inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz de la Sierra, 2 de mayo de 2024