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1. ANTECEDENTES

YPFB TRANSPORTE S.A., fiene como actividad principal el transporte de hidrocarburos por ductos.
Posee varios Sistemas de ductos, entre los cuales se fiene: Gasoductos, Oleoductos y Poliductos,
estos Sistemas conforman una Red de Ductos y Estaciones de Compresidén y Bombeo, Sistemas
que abarcan siete departamentos, noventa y fres municipios y mds de novecientas
comunidades. Las instalaciones de la empresa se emplazan en los departamentos de
Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Oruro, Potosi, Santa Cruz y Tarija.

YPFB TRANSPORTE S.A., tiene como misidon integrar a Bolivia y Sudamérica transportando
hidrocarburos por ductos con Calidad, Seguridad, Responsabilidad Social y Ambiental. Los
valores fundamentales de la empresa son: Integridad y Transparencia, Responsabilidad Social y
Ambiental, Seguridad y Calidad.

Bajo estas premisas, enmarcados en la legislacion ambiental y sectorial y en su Politica de
Desarrollo Sostenible de YPFB TRANSPORTE S.A., requiere contratar un “Servicio para la gestion de
Permisos de Desmonte para las Variantes denominadas, Antahuacana, Paracti y El Sillar”.

Debido a los riesgos geoldgicos en la zona de El Sillar se requiere realizar la reubicacién de los
siguientes ductos GCC de 16", OCC de 10" y el PCPV de 3" cuya longitud de las variantes varia
entre 300 metros a 4,5 kilbmetros, en algun caso, se requerird la limpieza de la vegetacion en todo
el ancho del DDV existente, en otros, serd necesario, desmontar dreas puntuales y reducidas en
términos de superficie.

En este sentido, se ha preparado el presente pliego de especificaciones técnicas para que las
empresas consultoras o profesionales con autorizacién para realizar trédmites de permiso de
desmonte para que presenten sus mejores ofertas, tanto técnicas como econdmicas, para
desarrollar el servicio solicitado, cumpliendo con todas las condiciones y requisitos contemplados
en el presente documento.

2. OBIJETIVO GENERAL

Gestionar los Permisos de Desmonte (PDM) para las “Variantes: Antahuacana, Paracti y El Sillar”
donde se encuentran emplazados los ductos GCC, OCC y PCPV en cumplimiento con la
normativa vigente.

2.1 Objetivo Especifico
La empresa consultora deberd cumplir con los siguientes objetivos especificos:
1. Redlizar los estudios de campo para relevamiento de informacioén
2. Elaboraciéon de Plan de Desmonte (PDM) en el marco de la normativa forestal y en apego
a la legislacién ambiental vigente.

3. Gestionar la aprobacion del PDM y la emisidn de la Resolucidn Administrativa
correspondiente.
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3. ALCANCE DEL TRABAJO

A continuacién, se mencionan todas las actividades que serdn necesarias ejecutar para la
obtencién de los Permisos de Desmonte (PDM) de los tres ductos GCC, OCC y PCPV de diferentes
didmetros y una longitud de aproximadamente 1300 metros.

La contratista deberd ejecutar los siguientes trabajos:

3.1 Revisar la informacién disponible del drea de influencia del proyecto, asi como la
documentacién de referencia que se disponga (trabajo de gabinete).

3.2 Realizarlas pericias de campo, de acuerdo al Plan de trabajo presentado y aprobado
por YPFB TRANSPORTE S.A.

3.3 Elaborar el documento técnico que corresponda, considerando la Ley Forestal 1700,
sus reglamentos e instructivos, decretos supremos relacionados y cualquier ofra norma
aplicable.

3.4 Realizar las gestiones necesarias de acuerdo a los lineamientos y plazos establecidos
en la normativa aplicable, hasta la obtencién de la aprobacion del trdmite
correspondiente.

3.5 Elaborar los mapas que el trdmite requiera, en cantidad y calidad que YPFB
TRANSPORTE S.A. solicite.

3.6 Atender todas las observaciones, complementaciones y/o enmiendas necesarias a
los documentos presentados que la Autoridad solicite, o en caso de existir
requerimientos por parte de YPFB TRANSPORTE S.A.

3.7 YPFB TRANSPORTE S.A., si considera necesario podrd requerir la revisiéon del borrador
del documento indicado anteriormente en dos oportunidades los cuales deben ser
presentados tanto en formato impreso como en formato digital, sin que exista
incrementos en los costos de multiplicado u ofros materiales.

3.8 Estos documentos también deberdn ser presentados en formato digital (CD una en
formato editable y otra en formato PDF debidamente foliado, incluyendo los mapas
en formato SIG). Las versiones en PDF deberdn estar elaboradas en un solo
documento incluyendo los anexos y la documentacion legal en el mismo.

3.9 La Consultora deberd prever la impresidon de copias adicionales de los documentos
técnicos para presentar las respuestas a las observaciones que realice la autoridad o
a solicitud de YPFB TRANSPORTE S.A., sin que exista incrementos en los costos de
mulfiplicado u ofros materiales.

3.10 Todalainformacién a entregarse a YPFB TRANSPORTE S.A. pasard inmediatamente
a ser propiedad Unica y exclusiva de esta Ultima. La informacién digital a presentarse
deberd ser modificable y no tener restricciones ni claves de bloqueo de ningun tipo.

4 METODOLOGIA DE TRABAJO

Para el inicio del servicio YPFB TRANSPORTE S.A., deberd emitir la orden de proceder.

Los documentos a generarse deberdn ser elaborados en estricto apego a la legislaciéon y
reglamentacién vigente: Ley Forestal y sus reglamentos e instructivos, decretos supremos
relacionados y cualquier otra norma aplicable publicada o que se publique durante la vigencia
del contrato.
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El Agente Auxiliar de la Oferente deberd contar obligatoriamente con el Registro Vigente ante la
ABT durante la vigencia del contrato.

Para la ejecucion del servicio solicitado se requerird de las siguientes etapas segin corresponda:

a)

c)

e)

Enfrega de Informaciéon de la AOP: YPFB TRANSPORTE S.A., remitird al Confrafista la
informacion de la AOP disponible y en base al cual el Contratista elaborard un Plan de
Trabajo y cronograma del servicio que deberd ser aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A.

Trabajo de campo: El frabagjo en campo se realizard en el drea de emplazamiento del
proyecto.

La confratista previo ingreso a campo debe presentar su carpeta de inicio, la cual debe ser
aprobada por YPFB TRANSPORTE S.A. antes de movilizarse a campo.

El servicio se ejecutard cumpliendo las politicas, normas y procedimientos de YPFB
TRANSPORTE S.A. El Contratista deberd proveer a su personal el EPP correspondiente para el
desarrollo del servicio y otros materiales, ademds de los equipos necesarios para el desarrollo
del servicio.

YPFB TRANSPORTE, proveerd la movilizacién al sitio de trabajo.

Elaboracion de los Documentos: Dentro de los cinco (5) dias calendario de realizado el
trabajo de campo, se deberd presentar el documento preliminar o borrador. La Contratista
deberd remitir el documento en versiéon digital para su revision, correccién u aprobacién.

El documento revisado serd devuelto con correcciones, observaciones, complementaciones
y/o enmiendas con control de cambios; mismos que deberdn ser atendidos dentro de las 48
horas siguientes.

El documento aprobado para edicidon final, deberd ser generado en las copias necesarias
dentro de los dos dias hdbiles siguientes al visto bueno otorgado después de su aprobacién
final para iniciar el trédmite respectivo ante la Autoridad de Bosques y Tierra en la jurisdicciéon
que corresponda a la AOP.

Gestion ante la ABT: Una vez presentado el documento a la ABT/UOBT, el Contratista debe
realizar seguimiento y todas las gestiones necesarias para la aprobacién del documento en
el menor tiempo posible.

El pago de las patentes por superficie y por volumen, serd realizado porla empresa consultora
o el consultor que se adjudique el servicio, a nombre de YPFB TRANSPORTE S.A., una vez se
reciba el formulario de pre-liquidacién de patente forestal por parte de la UOBT
correspondiente.

Pago del servicio: El pago se hard por servicio y por hito cumplido. La forma de pago se
detalla en el Punto 9.

Una vez la contratista cumpla con lo establecido en el presente TDR, se procederd al pago de
acuerdo a lo establecido en el Punto 9, forma de pago.

5.

LOCALIZACION DE LAS VARIANTES

Las Variantes se localizan en la zona denominada El Sillar, en el Departamento de Cochabamba,
Provincia Chapare, Municipio de Villa Tunari.

A continuacién, se presenta una imagen satelital, en la que se localizan las Variantes:
Antahuacana, Paractiy El Sillar, en el departamento de Cochabamba.
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Figura 1. Ubicacién de las Variantes
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En las siguientes im&genes satelitales, se presenta el detalle de las Variantes de los ductos PCPV-

GCC y OCC denominados Antahuacana, Paracti y El Sillar.
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6. ESTANDARES

Para la elaboracién de los documentos se deberdn considerar normas y especificaciones
establecidas en la Ley Forestal y sus normas conexas.

La consultora deberd presentar la carpeta de SSMS antes del ingreso a campo, con una
anticipacién de por lo menos 7 dias hdbiles, donde se incluya toda la documentacién de
respaldo como ser, seguros contra accidentes, vacunas.

7. PLAIO

El contrato se adjudicard por un periodo de 4 meses (120 dias calendario) emitida la orden de
proceder, la misma podrd ser emitida por servicio.

Los plazos de los trdmites a realizarse deben regirse estrictamente a los establecidos en la
normativa.

El incumplimiento de plazos atribuibles a la contratista estard sujeto a las clausulas establecidas
en el documento de contratacion, de acuerdo al siguiente detalle:

- Reunidon de inicio, hasta 3 dias hdbiles después de la recepcién de la Orden de Servicio
firmada por la contratista.

- Trabajo de campo, 2 dias.

- Presentacién del primer borrador del documento, hasta 5 dias calendario después de
ejecutarse el frabajo de campo.

- Atencidn de observaciones de YPFB TRANSPORTE S.A., y adecuacién del documento,
hasta 2 dias calendario después de haberse dado a conocer las observaciones a la
consultora (se valorard tiempos menores).

- Los plazos de revision del documento (Planes de Desmonte), ante la ABT estardn sujetos
a lo indicado por la normativa forestal.
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- Atencidn de observaciones de la autoridad Forestal, y adecuacion del documento, hasta
2 dias calendario después de haberse dado a conocer las observaciones a la consultora
(se valorard tiempos menores).

8. PROPUESTA

La propuesta deberd dar cumplimiento a las exigencias descritas en estas especificaciones vy el
resto de los documentos que integran el paquete de invitacion.

Los proponentes deberdn presentar una propuesta técnica ordenada y estructurada de la
siguiente manera:

= Objetivo del servicio, alcance del trabajo, indice o contenido minimo del o los documentos
a ser elaborado.

= Plan y cronograma de trabajo, metodologia, plazos por tipo de trdmite y responsables del
servicio; técnico y administrativo.

Para poder habilitarse y realizar el servicio de referencia, la consultora ambiental o el profesional
deberd acreditar lo siguiente (obligatorio):

> Experiencia en el desarrollo de servicios de consultoria ambiental en el rubro
Petrolero, minimo 5 anos

> Experiencia en la obtencion de por lo menos 5 trédmites (Planes de Desmonte, Re-
limpia, informes de ejecucién (cierre), etc., ante la ABT, preferentemente para
proyectos en el sector hidrocarburos.

> Adjuntar ala propuesta el curriculo de la Empresa.

La propuesta técnica claramente deberd reflejar lo requerido en este punto, caso contrario se
procederd a descadlificar a la empresa proponente.

= La consultora para poder habilitar a su personal técnico, el mismo deberd acreditar lo
siguiente:
> Un ingeniero forestal con experiencia de por lo menos 5 anos en el sector de
hidrocarburos.

» Haber elaborado por lo menos 5 Planes de Desmonte o informes de Planes de
Desmonte (cierre), Re-limpia, etc., en el sector hidrocarburos.

= Se deberd presentar el CV del personal propuesto adjuntando una carta de compromiso
para el desarrollo del trabajo propuesto. (Solo se aceptardn cartas originales, una vez
adjudicado el servicio). Ademds, se debe incluir el Carnet de Identidad del profesional
propuesto.

= El personal especialista propuesto, debe ser el que realice tanto el frabajo de campo como
de gabinete.

= YPFB TRANSPORTE S.A. se reserva el derecho de solicitar el cambio del especialista si considera
gue no cumple con el perfil solicitado o tuvo un bajo rendimiento en servicios anteriores.

= En caso que el especialista no pueda participar del trabajo de campo, la Consultora
Ambiental deberd presentar con 5 dias de anticipacion para aprobacién a YPFB TRANSPORTE
S.A. el CV del profesional que reemplazard al especialista, el cual deberd cumplir con el perfil
profesional solicitado.

= El incumplimiento de plazos establecidos en el cronograma de frabajo aprobado por YPFB
TRANSPORTE S.A., a ser presentado por la empresa adjudicada u observaciones en la calidad
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de la informacién o del documento presentado, la empresa podrd ser susceptible de multas
y/o sanciones, de acuerdo a la reglamentacién de YPFB TRANSPORTE S.A.

= Documentos legales del agente auxiliar (Ing. Forestal); Carnet de identidad, titulo profesional,
registro como agente auxiliar emifido por la ABT, todos estos documentos deben estar
vigentes y ser parte de la propuesta presentada.

= La propuesta econdmica debe presentarse bajo el siguiente formato:

Tabla 2: Tabla de Costos Unitarios (Variantes PCPV, GCC y OCC)

Servicio ITEM Cantidad C°Sf<z I;Jsr)nk:mo
Variante Antahuacana
Trabagjo de campo 1
1 Elaboracién del documento Plan de Global
Desmonte (PDM-na)
Seguimiento a trédmite hasta la obtencion
de la Resolucidn Administrativa Global
TOTAL
Variante Paracti
Trabagjo de campo 1
2 Elaboracion del documento Plan de Global
Desmonte (PDM-na)
Seguimiento a trédmite hasta la obtencion
de la Resolucién Administrativa Global
TOTAL
Variante El Sillar
Trabajo de campo 1
3 Elaboraciéon del documento Plan de Global
Desmonte (PDM-na)
Seguimiento a trdmite hasta la obtencién
de la Resolucidon Administrativa Global
TOTAL
GRAN TOTAL

Nota 1: El costo debe incluirimpuestos de ley.

9. FORMA DE PAGO
El pago serd por servicio e hito cumplido, de acuerdo al siguiente detalle:

Servicio 1: Variante Antahuacana

> Pago del hito 1 - 40% a la presentaciéon de la Orden de Trabajo emitida por YPFB TR, Plan
y Cronograma de Trabajo e Informe Preliminar del PDM para revision por YPFB TR.

> Pago del hito 2 - 40% a la presentacién del PDM a la ABT.

> Pago del hito3 - 20% a la aprobacion del PDM por parte de la ABT y presentacion de
enfregables.

Servicio 2: Variante Paracti

> Pago del hito 1 - 40% a la presentacién de la Orden de Trabajo emitida por YPFB TR, Plan
y Cronograma de Trabajo e Informe Preliminar del PDM para revision por YPFB TR.
> Pago del hito 2 - 40% a la presentacién del PDM a la ABT.
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> Pago del hito3 - 20% a la aprobacion del PDM por parte de la ABT y presentacion de
entregables.

Servicio 3: Variante El Sillar

> Pago del hito 1 - 40% a la presentacién de la Orden de Trabajo emitida por YPFB TR, Plan
y Cronograma de Trabajo, e Informe Preliminar del PDM para revisién por YPFB TR.

> Pago del hito 2 - 40% a la presentacién del PDM a la ABT.

» Pago del hito3 - 20% a la aprobacién del PDM por parte de la ABT y presentacién de
entregables.
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