

LICITACIÓN N° 5000004442

“ADECUACIÓN TANQUES ESFÉRICOS PARA GLP Y FACILIDADES OPERATIVAS”

En atención a lo estipulado en el Documento Base de Contratación (DBC), Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS, comunicamos que el DBC de la Licitación de Referencia ha sido modificado de la siguiente manera:

Punto No. 1

En la Enmienda No.3

Donde dice:

21. Presentación de Propuestas	<p>21.2.2 Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica hasta las 14:00 horas del día MIÉRCOLES 19 DE JUNIO DE 2024.</p> <p>NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p>
22. Apertura de Propuestas	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p>Lugar.: Plataforma virtual (Teams) Ciudad: Santa Cruz de la Sierra País: Bolivia Fecha: 19 DE JUNIO DE 2024 Hora: 14:30 Nota: Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace: Únase a través de su PC o aplicación móvil Haga clic aquí para unirse a la reunión</p> <p style="text-align: center;">Unirse a la reunión ahora</p>

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
		Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1	Publicación del DBC en la Web	13	05	2024			
2	Inspección previa	23	05	2024	10	00	portería de ingreso Refinería Gualberto Villarroel.
3	Consultas Escritas (fecha límite)	14	06	2024			Via e-mail
4	Reunión de aclaración	20	05	2024	14	00	Plataforma Virtual
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	19	06	2024	14	00	Plataforma ERP
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	19	06	2024	14	30	Plataforma Virtual
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	08	07	2024			
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	10	07	2024			
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	11	07	2024			
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	22	07	2024			
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	29	07	2024			



Transporte S.A.

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

Debe decir:

	<p>21.2.2 Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica HASTA LAS 11:00 HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024.</p> <p>NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p>
22. Apertura de Propuestas	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p>Lugar.: Plataforma virtual (Teams)</p> <p>Ciudad: Santa Cruz de la Sierra</p> <p>País: Bolivia</p> <p>Fecha: 26 DE JUNIO DE 2024</p> <p>Hora: 11:15</p> <p>Nota: Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace: Únase a través de su PC o aplicación móvil Haga clic aquí para unirse a la reunión</p> <p style="text-align: center;">Unirse a la reunión ahora</p>

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR
	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1 Publicación del DBC en la Web	13	05	2024			
2 Inspección previa	23	05	2024	10	00	portería de ingreso Refinería Gualberto Villarroel.
3 Consultas Escritas (fecha límite)	19	06	2024			Via e-mail
4 Reunión de aclaración	20	05	2024	14	00	Plataforma Virtual
5 Presentación de Propuestas (fecha límite)	26	06	2024	11	00	Plataforma ERP
6 Apertura de Propuestas (fecha límite)	26	06	2024	11	15	Plataforma Virtual
7 Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	08	07	2024			
8 Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	10	07	2024			
9 Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	11	07	2024			
10 Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	22	07	2024			
11 Suscripción de contrato (fecha estimada)	29	07	2024			

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Enmienda con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz de la Sierra, 14 de junio de 2024