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1. ANTECEDENTES

Durante esta gestion 2021 se identifica un derrame debido al rebalse de diesel
en el tanque 5904 de la Planta Tarija de YPFB LOGISTICA S.A., que estaba
siendo operado por YPFB TRANSPORTE S.A (YPFB TR.).

De este evento se extrajo un volumen de suelo contaminado con hidrocarburos
de aproximadamente 79 m?, los que fueron retirados y trasladados a la Estacién
Tarija de YPFB TR., con el fin de confinarlos temporalmente, hasta su
tratamiento y disposicion final.

De conformidad a normas internas de la empresa y en cumplimiento de
normativa ambiental y regulatoria, YPFB TR. tiene la obligacién de realizar la
biorremediacion de todos los suelos afectados por el derrame de hidrocarburo
sucedido en este evento.

2. OBJETIVO.

Realizar el “Transporte y Tratamiento de Suelos Contaminado con Diésel”, que
se encuentra almacenado temporalmente en instalaciones de la Estacion Tarija.

3. ALCANCE DEL TRABAJO

La contratista debe considerar los siguientes puntos:

Equipo técnico

La empresa debe contar con una experiencia certificada, minima de 3 afios en
trabajos de tratamiento de suelos empetrolados.

El servicio requerido incluye el transporte desde la Estacion Tarija de YPFB TR.
hasta el area de tratamiento de la empresa que se adjudique el servicio, ademas
del tratamiento correspondiente, presentando los respaldos, control de
transporte, laboratorios e informes, cuyos resultados determinen que estos se
encuentran dentro de los limites permisibles de la legislacion vigente y que se
requieran para su presentacion y aprobaciéon por la Autoridad Ambiental
Competente.

La contratista se encargara del carguio de los suelos en el sitio de
almacenamiento temporal ubicado en la Estacion Tarija de YPFB TR.

El personal a cargo del movimiento de los suelos y el manejo del equipo pesado
debe estar capacitado y certificado para las actividades y operaciones a
desarrollar, al igual que los choferes encargados del transporte del material. De
igual forma, los equipos, materiales y vehiculos deberan contar con las
certificaciones correspondientes para su operacion.
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Actividades del servicio

El servicio debera englobar todas las actividades: Carguio del material,
transporte del suelo contaminado, supervision, personal de apoyo, tratamiento
del suelo contaminado, analisis de laboratorio, Informes de respaldo.

La empresa proponente debe contemplar la logistica para el carguio del material
contaminado para su transporte al sitio de tratamiento.

De acuerdo a los analisis de laboratorio, actualmente en la Estacién Tarija, se
tiene confiado un volumen de aproximadamente 79 m3, los que presentan niveles
de Hidrocarburos Totales de Petréleo (TPH) por encima de los limites
permisibles del DS 2400.

Las empresas postulantes al servicio deberan presentar un plan de trabajo y/o
cronograma completo detallando las actividades a realizar y el tiempo estimado
que demandara el tratamiento de los 79 m? de suelo contaminado.

La empresa adjudicada se encargara de cargar y transportar el suelo
contaminado a sus propios predios. El personal y todos los equipos y materiales
necesarios para realizar los trabajos que demande |la remediacion de los suelos
empetrolados, seran parte del presente servicio. De la misma forma, toda la
alimentacion, alojamiento y movilizacion del personal corre exclusivamente a
cuenta de la empresa contratista.

Dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de SSMS para contratista y
normas de seguridad establecidas por YPFB TR., asi como la legislacién
boliviana aplicable a la actividad.

Todos los trabajos se deberan realizar en estricta coordinacion con el personal
de YPFB TR.

4. UBICACION DEL MATERIAL CONFINADO
La Estacion Tarija se encuentra en la Provincia Cercado, dentro del Municipio de

__Transporte sa

ESTACION TARIJA
Departamento: Tarija Provincia: Cercado Municipio:
Tarija
Latitud: 21° 34" 01,50”
Longitud: 64° 40° 0,847
Altitud aproximada: 1860 msnm

Comunidades vecinas: Santa Ana, Piedra Pintada.
Ubicada a 7.5 Km carretera al chaco

Estacion Terminal del Poliducto PVT

Ubicada en el KP 176+033 del PVT

Area de influencia:

Del PVT: KP 167+600 al KP 175+896
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En la figura N°1 se grafica la ubicacién de la Estacion Tarija, asi también el punto
de confinamiento de los suelos empetrolados que seran cargados vy
transportados para su tratamiento hasta la empresa que se adjudique el servicio.

La ubicacion del material contaminado dentro de la Estacion Tarija es la siguiente
coordenada:

20K327540.88 m E
7614080.46 m S

Figura 1. Croquis del area de La Estacién Tarija y area de almacenamiento
temporal de suelo contaminado.
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5. CRONOGRAMA DE TRABAJO

A continuacion, se adjunta el cronograma tentativo de trabajo:
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CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA TRATAMIENTO DE SUELO EMPETROLADO

1d [Mombre de tarea ‘ Duracion I mes 1 I mes 2 [ mes 3 I mes 4 [ mes 5 I mes &
s | sz | s4 | s6 | s8 | s | si2 | sS4 | s6 | s18 | sw | s» | sM | s
L SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EMPETROLADOS 180 dias ' | ' | ' ] :
| 2 | A TRANSPORTE Y RECEPCION DE RESIDUOS EMPETROLADOS 13 dias I | I | I I
3 A Transporte de Residuos Empetrolados. 12 dias I I I I I I
K3 A2. Recepcion de Residuos Empetrolados. 12 dias . : : : : : :
5 B. TRATAMIENTO DE RESIDUCS EMPETROLADOS (79 M3) 162 dias I . " " ' v I
6 | B.0. Homogenizacion del material 7 dias| : ' | : : : :
7 B.1. Mantenimiento de las Condiciones Aerobias 50 dias [ [ I [ [
E B.2. Control de Parametros Fisicos 1 dia : : : : :
] B.3. Mantenimiento de Humedad 1 dia | | | | |
10| B 4. Insercion de Nufrientes 1 dia I I I I I
I B.5. Mantenimiento de las Condiciones Aerobias 50 dias : : : :
12 B.6. Control de Parametros Fisicos 1 dia | | I | |
| 13| B.7. Mantenimiento de Humedad 1dia : : | : :
14 B.6. Calculo de Nufrientes 1 dia | | I | |
| 15 | B.9. Insercion de Nufrientes 1dia I I I I I
i B.10. Mantenimiento de las Condiciones Aerabias 39 dias : : ?mm'mﬁ-\ :
|17 B.11. Interpretacion de Resultados 1 dia I I | I B I
| 18 | B.12. Disposicion Final 3dias : : : : bl :
(19| C.MONITOREQS AMBIENTALES 152 dias | | . | ) |
20 C.1. Monitoreo Ambiental de Linea Base 20 dias I I I I I
(21| 2 Primer Monitoreo de Seguimiento Ndias| | : ' : :
n .3. Segundo Monitoren de Seguimienta 15 dias I I I I
23| C4 Monitoreo de Finalizacion Tabla 7.3.4 DS 2400 10 dias : : | : :
24 . INFORMES A PRESENTAR 140 dias | . ) . v
E D.1. Informe de Recepcion y Linea Base. 10 dias I I | I I
2% D.2. Informe de Sequimiento N*1 10 dias : E;'Z.‘m : : :
[ 77| D.3. Informe de Seguimiento N°2 0dias] | | | iz |
2 D.4. Informe Final. Sdias| | ! ! ! !
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6. FORMA DE PAGO

El desembolso se realizara de acuerdo al siguiente cronograma de pago:

N° Detalle % Pago
Aprobacion de la carpeta de inicio y recepcion
1 del material contaminado en la planta de 20%

tratamiento de la contratista.
A la conclusion del tratamiento del 100% de los
suelos biorremediados y entrega del informe
final validado por YPFB TR.

80%

7. ESTANDARES

Los trabajos deberan considerar los derechos y obligaciones establecidos en la
Ley del Medio Ambiente y sus correspondientes Reglamentos, la Ley de
Hidrocarburos N° 3058, el Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos,
ademas de los Procedimientos Aplicables del Sistema de Gestion de YPFB TR.
y toda norma ambiental conexa y aplicable a la actividad de la empresa.

Durante la realizacion de los trabajos la empresa debera cumplir el documento
“‘Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas de YPFB Transporte S.A.”, en
todos los aspectos relacionados al proyecto, especialmente en lo referente a
permisos de trabajo, analisis de riesgos, uso de Equipo de proteccion Personal,
certificacion de equipos, maquinistas y conductores.

La contratista debera presentar procedimientos especificos para las tareas que
vaya a realizar los cuales deberan ser aprobados por YPFB TR.

8. PROPUESTAS

Las empresas interesadas deberan subir a la Plataforma ERP su propuesta
técnica, propuesta econémica y deberan incluir los siguientes items:

= Plan de trabajo, donde se incluya el cronograma de las actividades,
metodologia y responsables.

= Experiencia acreditada de la empresa de por lo menos 3 afos en trabajos de
tratamiento de suelos empetrolados.

U

Tiempo estimado de ejecucion del tratamiento de suelos, hasta su disposicion
final.

Costos de los servicios, haciendo un detalle de los items mas importantes.
Carpeta de SSMS (una vez adjudicado el servicio).

Composicion del equipo de trabajo (una vez adjudicado el servicio).

U Ul

Equipos y herramientas a utilizar para realizar el trabajo, incluyendo las
certificaciones correspondientes (una vez adjudicado el servicio).
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9. PRODUCTOS O INFORMES

YPFB TRANSPORTE S.A. considera como productos finales:

Reportes diarios de obra y un informe final a la conclusién del trabajo de
carguio y transporte del suelo contaminado, hasta la recepcion en la
Planta de Tratamiento.

Informe final de la contratista, que debera incluir todas las
actividades realizadas durante el tiempo que demande el
tratamiento de los suelos.

El informe debera incluir como anexo, todos los analisis de laboratorio,
registros fotograficos de todos los trabajos realizados, comprobantes de
la gestion de residuos y la disposicion final de los suelos tratados.

Toda la informacion a entregarse a YPFB TR. debera ser presentada en
formato digital e impreso y pasara inmediatamente a ser propiedad unica
y exclusiva de la empresa contratante.

Se debe presentar dos copias en fisico de toda la informacion y una copia
en digital en la cual debe estar el informe completo en un solo archivo
PDF (Ordenado y a color), y en otra carpeta todos los documentos finales
en version editable y no tener restricciones ni claves de bloqueo de ningun
tipo.

10. FECHA DE ENTREGA

El plazo para la entrega del SERVICIO, por parte de la empresa adjudicada para
el “TRATAMIENTO DE SUELOS ESTACION TARIJA”, estara en funcién de los
resultados de laboratorio de las muestras de suelo, de acuerdo a lo establecido
en la normativa ambiental, pero no debera sobrepasar los 180 dias calendario,
desde la entrega de la nota de orden de proceder.
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