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Cumple

Cronograma de trabajo detallando las actividades a realizar, en el cual contampla 

tiempo de ejecución en el tratamiento de suelos (180 días calendario).

Licencia Ambiental y Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP) 

vigente.

Metodología de trabajo a ser usada en el Tratamiento de los suelos

2 Experiencia 
La empresa contratista cuenta con una experiencia certificada, mínima de 3 años en 

trabajos de tratamiento de suelos empetrolados.  

3

Propuesta técnica de acuerdo al 

término de referencia ( Objetivo del 

servicio, Alcance del servicio, 

Metodología de trabajo, Vehículos y 

equipos, Experiencia y conformación 

del equipo de trabajo).

Propuesta tecnica de acuerdo al termino de referencia.

Comentarios:

Verificación de 

Cumplimiento

Matriz de Evaluación de Oferta Técnica

Transporte y Tratamiento de Suelos Contaminado con Diesel "Estacion El Portillo - Tarija"

1
Tratamiento de 79 metros cúbicos de 

suelos contaminado 

ÍTEM DESCRIPCIÓN Especificación Técnica


