

MATRIZ DE EVALUACION TÉCNICA
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS APLICACIONES HMI
PARA ESTACIONES DEL SISTEMA PCS

CRITERIO			Empresa 1		Empresa 2		Empresa n	
ITEM	DESCRIPCIÓN	Referencia	Verificación de cumplimiento	Referencia	Verificación de cumplimiento	Referencia	Verificación de cumplimiento	Referencia
1	Alcance de actividades	<i>TDR Punto 2</i>	Cumple/No Cumple		Cumple/No Cumple		Cumple/No Cumple	
2	Disponibilidad de licencias de desarrollo necesarias para la versión 23.0 de Aveva Intouch.	<i>TDR Punto 2 y 4.1</i>	Cumple/No Cumple		Cumple/No Cumple		Cumple/No Cumple	
3	Documentación y databook	<i>TDR Punto 2.6 y 5</i>	Cumple/No Cumple		Cumple/No Cumple		Cumple/No Cumple	
4	Experiencia de la empresa	<i>TDR Punto 4.1</i>	Cumple/No Cumple		Cumple/No Cumple		Cumple/No Cumple	
5	Organigrama y hojas de vida	<i>TDR Punto 4.2</i>	Cumple/No Cumple		Cumple/No Cumple		Cumple/No Cumple	
6	Camioneta de acuerdo a los requerimientos de SSMs de YPFB Transporte con Check List vigente.	<i>TDR Punto 4.3</i>	Cumple/No Cumple		Cumple/No Cumple		Cumple/No Cumple	
7	Cronograma de ejecución y plazo de entrega de servicios menor o igual a 90 días.	<i>TDR Punto 2 y 5</i>	Cumple/No Cumple		Cumple/No Cumple		Cumple/No Cumple	
8	La propuesta de la contratista contempla los gastos de alimentación, transporte, medio de comunicación y cualquier otro gasto relacionado al proyecto.	<i>TDR Punto 4.1</i>	Cumple/No Cumple		Cumple/No Cumple		Cumple/No Cumple	
9	Nota de compromiso de cumplimiento de las responsabilidades definidas para el contratista en el pliego técnico	<i>TDR Punto 7</i>	Cumple/No Cumple		Cumple/No Cumple		Cumple/No Cumple	
RESULTADO			HABILITADA/NO HABILITADA		HABILITADA/NO HABILITADA		HABILITADA/NO HABILITADA	

Obs.: