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Antecedentes

• YPFB TRANSPORTE S.A. (de aquí en adelante YPFB TR) tiene proyectado
transportar hidrocarburos líquidos desde la Terminal Arica (Chile) hasta
Bolivia, a través del OSSA-2, para lo cual, YPFB TR tiene planificado ejecutar
el proyecto “Reversa OSSA-2 (Arica-Charaña)”, requiriendo contratar el
servicio de IBD, para una capacidad de hasta 25.000 BPD, a un régimen de
operación inicial de 15.000 BPD, mediante la implementación de una (1)
UBP en Terminal Arica, cuatro (4) Estaciones de Bombeo Intermedias con
una (1) UBP en cada estación, adecuaciones y prueba hidrostática al OSSA-
2 en el tramo Arica – Charaña, actividades que serán ejecutadas en la
República de Chile.



Ubicación del Proyecto

• Coordenadas WGS-84 de sitios de alcance del proyecto

Ubicación
ESTE

 Z19 WGS-84

NORTE

 Z19 WGS-84

Terminal Arica 364360,853 7957536,780

San Martín Oeste 379443,181 7966957,958

San Martín Este 400456,000 7972493,000

Pampa Ossa 409795,245 7978310,885

Puquios 421186,000 7990041,000

VV Charaña Kp 407+650 452619,232 8052479,320



Ubicación del Proyecto

• Terminal Arica

• Estación San Martin Oeste

• Estación San Martín Este

• Estación Pampa OSSA

• Estación Puquios

• OSSA-2 (Arica-Charaña).



Alcance General del Servicio

• El servicio es requerido y tiene el siguiente alcance general:

• Ingeniería Básica y Detalle para las obras de construcción en Terminal
Arica, Estación San Martín Oeste, Estación San Martín Este, estación
Pampa Ossa, Estación Puquios, Reemplazo de cañería de
aproximadamente 12 km a la descarga de la Estación San Martín Oeste, 2
km aproximadamente a la descarga de la Estación San Martín Este, 2 km
aproximadamente a la descarga de la estación Pampa Ossa y Puquios, de
acuerdo a la simulación hidráulica del sistema, adecuaciones al OSSA-2
para flujo inverso desde la Terminal Arica hasta la válvula en la localidad de
Charaña.



Alcance General del Servicio

Prueba Hidrostática al OSSA-2 en el tramo Arica-Charaña, retiro de estaciones de
Regulación existentes, instalación de nuevas válvulas y retiro de válvulas existentes
en el tramo OSSA-2 Arica – Charaña, en función del análisis de ingeniería y operativo.



Alcance General del Servicio

• Considerando que, las gestiones que actualmente está realizando YPFB TR
para disponer de terreno de 5 Ha para la construcción de las 4 Estaciones
Intermedias, con 3 Ha de construcción de obras tanto de viviendas como
industriales que no han sido concluidas a la fecha (área normal de
construcción), y disponiendo actualmente mediante acuerdo entre Chile y
Bolivia un ancho del DDV de 10 m a lo largo del OSSA-2, se establece que
el servicio de IBD abarcará:

• - Emplazamiento de las estaciones intermedias en un ancho disponible de
10 m a lo largo del DDV del OSSA-2, en las ubicaciones indicadas en el
Anexo-II.

• - Emplazamiento de las estaciones intermedias en un área de 5 Ha,
adyacentes al trazo del OSSA-2, indicadas en el Anexo II.



UBICACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO SAN MARTÍN OESTE A PARTIR DEL KP 327+600

KP 327+600
(D.S. 1313)

FASE 1

FASE 2 (5 Ha.)

KP 326+600

BCD

Identificación Progresiva Descripción Estación
ESTE

 Z19 WGS-84

NORTE

 Z19 WGS-84

A 326600 Válvula San Martin Oeste 380427,348 7967119,812

B 326950 San Martin Oste Industrial San Martin Oeste 380085,514 7967047,624

C 327250 San Martin Oste Industrial San Martin Oeste 379790,595 7966996,349

D 327600 Válvula DS 1313 San Martin Oeste 379443,181 7966957,958



UBICACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO SAN MARTIN ESTE EN EL KP 305+050

KP 305+050
(D.S. 1313)

KP 305+500

KP 304+500

FRANJA AFECTADA CON
RESTOS ARQUEOLÓGICOS

B

C

E

Identificación Progresiva Descripción Estación
ESTE

 Z19 WGS-84

NORTE

 Z19 WGS-84

A 304500 Válvula San Martin Este 400898,134 7972773,389

B 304840 San Martin Este Industrial San Martin Este 400605,419 7972627,571

C 305050 Válvula DS 1313 San Martin Este 400456,000 7972493,000

D 305140 San Martin Este Industrial San Martin Este 400399,594 7972414,268

E 305500 Válvula San Martin Este 400057,704 7972336,654



.

ESTACIÓN DE BOMBEO PAMPA OSSA EN EL KP 294+050

KP 293+500
(D.S. 1313)

Identificación Progresiva Descripción Estación
ESTE

 Z19 WGS-84

NORTE

 Z19 WGS-84

A 293000 Válvula Pampa OSSA 410084,173 7978713,684

B 293500 Válvula DS 1313 Pampa OSSA 409795,245 7978310,885

C 294050 Pampa OSSA Industrial Pampa OSSA 409412,000 7977913,000

D 294340 Pampa OSSA Industrial Pampa OSSA 409167,304 7977778,785

E 294500 Válvula Pampa OSSA 409025,135 7977730,313



ESTACIÓN DE BOMBEO PUQUIOS EN EL KP 275+856

Estación
KP 276+650
(D.S. 1313)

FASE 1
KP 275+856

C

D

Identificación Progresiva Descripción Estación
ESTE

 Z19 WGS-84

NORTE

 Z19 WGS-84

A 275350 Válvula Puquios 422402,811 7990386,611

B 275572 Puquios Industrial Puquios 422239,130 7990238,330

C 275856 Puquios Industrial Puquios 421967,000 7990162,000

D 276650 Válvula DS 1313 Puquios 421186,000 7990041,000



Normas Aplicables

Para el diseño del proyecto “Reversa OSSA-2 (Arica – Charaña), se aplicará:

• Normativa del Estado Plurinacional de Bolivia: Decreto Supremo 24721 “Reglamento
para el Diseño, Construcción, Operación y Abandono de Ductos en Bolivia”, que refiere
al código de construcción aplicable ASME B31.4 Tuberías de Transporte de
Hidrocarburos Líquidos y Otros Líquidos, dentro del cual, se incluyen diferentes normas
y prácticas recomendadas para las distintas especialidades.

• Normativa de la República de Chile: Decreto 160 “Reglamento de Seguridad para las
Instalaciones y Operaciones de Producción y Refinación, Transporte, Almacenamiento,
Distribución y Abastecimiento de Combustibles Líquidos”, que refiere al código de
construcción aplicable ASME B31.4 Tuberías de Transporte de Hidrocarburos Líquidos y
Otros Líquidos, dentro del cual, se incluyen diferentes normas y prácticas
recomendadas para las distintas especialidades.



Plazo del Servicio

El plazo del Servicio de Ingeniería Básica y Detalle del proyecto Reversa OSSA-2 (Arica 
– Charaña) es de 120 días calendario.

Nota: El plazo contractual inicia con la emisión de la Orden de Proceder correspondiente.


