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CIRCULAR No. 3

LICITACION N° 5000004689

INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE PARA EL
PROYECTO REVERSA OSSA-2 (ARICA - CHARANA)

A todas las empresas interesadas:

En atencion a lo estipulado en la Clausula 4 ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DBC, mediante la
presente procedemos a aclarar lo siguiente:

CONSULTA 1
El tiempo para preparacion de la propuesta es reducido por la magnitud del proyecto y ademas
considerar que en Chile estan con feriados nacionales que impiden realizar cotizaciones de varios

servicios que se requieren. ¢ Solicitamos la ampliacion de la fecha de entrega por 10 dias adicionales?
RESPUESTA 1

Referirse ala Enmienda No. 4.

CONSULTA 2
¢ Favor reconsiderar el pago en ddlares una vez que muchos servicios se subcontratara en territorio
chileno?

RESPUESTA 2

No se tiene contemplado realizar el pago en délares americanos, todo pago del servicio se
realizara en bolivianos.

CONSULTA 3.1
Se comprende que cada estacion esta compuesta por 5 Ha de las cuales 2 Ha operativas y 3 Ha para
viviendas como industriales. ¢ Es correcta nuestra apreciacion?
RESPUESTA 3.1
De las 5 Ha, 3 ha estara destinado para zona industrial y viviendas, y 2 ha para zona de
resguardo o seguridad.

CONSULTA 3.2
Los estudios de evaluacion de impacto ambiental EEIA son responsabilidad de YPFB?
RESPUESTA 3.2

Es correcto.

CONSULTA 3.3
¢ YPFBTR entregara el area liberada de las comunidades para la ejecucion del estudio?
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RESPUESTA 3.3
Es correcto, solo necesitan comunicar a YPFB TR con 2 semanas de anticipacion su
cronograma de trabajo

CONSULTA 3.4
¢ Favor informar si YPFBTR ya desarrollo la Ingenieria bésica y de detalle del trazado correspondiente

al lado boliviano?
RESPUESTA 3.4
Aln no se tiene el desarrollo de las ingenierias mencionadas.

CONSULTA 3.5
¢, Si la consulta anterior es afirmativa, favor informar si se proporcionara esta ingenieria a la empresa

adjudicada para el desarrollo de la simulacion integral?

RESPUESTA 3.5
Para el desarrollo de la simulacion integral se proporcionara los datos necesarios a la empresa
adjudicada.

CONSULTA 3.6
¢ YPFBTR dispone del perfil topogréfico del ducto actualizado una vez que no disefiaremos un ducto

nuevo, se hara una reingenieria sobre un ducto existente que esta en operaciones desde 1957? Favor
suministrar.

RESPUESTA 3.6
Se dispone del perfil topografico del OSSA-2, pero es responsabilidad de la empresa Contratista
la actualizacién de los tramos que son parte del alcance del servicio.

CONSULTA 3.7
Favor proporcionar las especificaciones de la tuberia valvulas y otras instalaciones.
RESPUESTA 3.7
Se tienen las siguientes especificaciones del oleoducto:

Tabla 7.1 Especificacion tuberia

Terminal Arica - Puquios 8,625 0,250 5LX42
Puquios - Charafia 10,750 0,279 5LX42
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CONSULTA 3.8
¢ Favor proporcionar las especificaciones del petréleo crudo a transportar para hacer una corrida y ver

hasta qué volumen se podria transportar?

RESPUESTA 3.8
De manera referencial a continuacion se indica las principales propiedades del diésel a
transportar, el cual puede sufrir variaciones.

Tabla 7.2 Especificacion Diésel Oil a transportar

Viscosidad @ 40° (cP) 3,67
Gravedad Especifica 0,850

CONSULTA 4
¢, Si como resultado de la simulacion hidraulica de acuerdo a la capacidad requerida correspondera la

implementacién de loops, disponen de la topografia de todo el trazado? Una vez que no es parte del
alcance el levantamiento topografico del trazado del oleoducto.

RESPUESTA 4
La topografia de los tramos a reemplazar es parte del alcance del servicio, no se tiene
contemplado construir loops al OSSA-2.

CONSULTA 5
¢, Se comprende que esta lista maestra de documentos aplica a cada subestacion y UBP (unidad de

bombeo principal), es correcta nuestra apreciacion?

RESPUESTA 5
La lista maestra que se envio es referencial y debera ser elaborada a detalle por la Contratista
adjudicada y aprobada por YPFB TR, se debera generar lista maestra de documentos por sitio:
- Terminal Arica.
- Para cada estacién de bombeo intermedia.
- Adecuaciones en el OSSA-2.

CONSULTA 6
¢ Favor confirmar si debe realizar el levantamiento topogréafico para todos estos sitios, en caso de

afirmativo podriamos emplear tecnologias distintas a la topografia convencional?
RESPUESTA 6
Se debe realizar el levantamiento topografico para todos los sitios (de 10 m y de 5 Ha), se puede
aplicar tecnologias distintas a la topografia convencional previa aprobacion de YPFB TR.
En caso de optar por realizar fotogrametria con DRON, se hace notar que debido a que los
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trabajos aéreos en la Republica de Chile estan sujetos a normativas de operacién de aeronaves
operadas a distancia (DAN 91) “Reglas del Aire” y DAN 51 “Operaciones de Aeronaves
Piloteadas a Distancias RPS en asuntos de Interés Publico que se Efectiien sobre Areas
Pobladas”, se debe presentar una carta a la capitania de puerto y a la municipalidad
correspondiente, que informe el objetivo de los trabajos, el alcance de los mismos, lugar a volar
y que se cuenta con empresa con certificado de operador aéreo AOC vigente, junto a esos dos
documentos, mas la matricula de DRON y piloto, seguro y la solicitud de autorizacién, se debe
gestionar el permiso ante la Direccion General de Aeronéutica Civil (DGAC). Se adjunta ejemplo
de autorizacion que se debe obtener previo ala realizacion de los vuelos.

CONSULTA 7
¢,Si cdmo resultado de la simulacion hidraulica por desarrollar se confirma que la bomba a trasladar no

es compatible para el objeto del proyecto, como se procedera?

RESPUESTA 7
Si se presentara la situacion mencionada, YPFB TR entregara a la contratista la especificacion
de la UBP ainstalar.

CONSULTA 8.1
¢.Se comprende que se realizara minimo 2 estudios de suelos en cada sitio, es correcto? Esto con el

fin de uniformizar entre todos los ofertantes.

RESPUESTA 8.1
En el caso de Terminal Arica Considerar el siguiente alcance:
- Relevamiento/estudios de: topografia, geodesia, geotecnia, sismicos y de resistividad eléctrica
del terreno, segun las areas a intervenir en la terminal. Respecto al estudio geodésico, se
realizaran al menos dos (2) puntos de control (BM) conforme a lo establecido en el ITO.020 y
vinculados a lared geodésica del IGM de Chile. Para el estudio geotécnico, se deber&
considerar al menos 2 ensayos SPT de 6 m de profundidad con equipo de perforaciéon con
diamantina y ensayos necesarios para el disefio en el sector industrial y en lugares a definir en
coordinacién con YPFB TR.

En el caso de las estaciones de bombeo intermedias considerar el siguiente alcance:

- Relevamiento/estudios de: topografia, geodesia, geotecnia, hidrologia, sismicos y de
resistividad eléctrica del terreno, segun las areas a intervenir, tanto al interior como exterior de
la estacion. Respecto al estudio geodésico, en estaciones intermedias se instalaran al menos
dos (2) puntos de control (BM) conforme a lo establecido en el ITO.020 y vinculados a la red
geodésica del IGM de Chile. Para el estudio geotécnico de las estaciones Intermedias, se debera
considerar al menos 4 ensayos SPT de 6 m de profundidad con equipo de perforacion con
diamantina, los CBR y ensayos necesarios para el disefio del paquete estructural de vias de
circulacion, sector industrial, social y en lugares a definir en coordinacién con YPFB TR.
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CONSULTA 8.2
¢ YPFBT proporcionara la informacion a la red geodésica del IGM de Chile?
RESPUESTA 8.2
Es responsabilidad de la empresa Contratista adjudicada.

CONSULTA9
Terminal Arica: ¢ YPFBTR dispone de un listado de instrumentos tentativo que debera ser relevado?
RESPUESTA 9
Como referencia se adjunta el plano P&ID actual de la Terminal Aricay el plano P&ID del
proyecto “Adecuaciones Terminal Arica”.

CONSULTA 10
Terminal Arica: ¢ YPFBT dispone de un listado de sefiales tentativo para ser migrado a los gabinetes

ESD y SCP, o debera ser parte del relevamiento?
RESPUESTA 10
Debe ser parte del relevamiento y sera definido durante el desarrollo de la ingenieria.

CONSULTA 11
Terminal Arica: ¢ De preferencia los nuevos gabinetes ESD y SCP a implementar deberan ser

considerados en locaciones existentes y confirmar la disponibilidad durante la etapa de relevamiento?
RESPUESTA 11

YPFB TR proveera a la empresa Contratista adjudicada el disefio de ingenieria (especialidad

civil/arquitectura) de la ampliacidon de la sala de control, considerando un nuevo ambiente para

instalacion de los gabinetes ESD y SCP.

CONSULTA 12
El alcance para el disefio de ingenieria basica para las Estaciones del punto 7.1.2, 7.1.3. 7.1.4, 7.1.5,

7.1.6,7.1.7,7.1.8y 7.1.9 son los mismo en lo descrito en el punto 7.1.1

RESPUESTA 12
No son los mismos, puesto que el 7.1.1, corresponde a Terminal Arica que esta en operacion, y
desde el 7.1.2 hasta el 7.1.9, son estaciones de bombeo intermedias nuevas a disefiar.

CONSULTA 13
¢ YPFBT dispone de todos los planos de la bomba proveniente de Carrasco o se debera realizar un

relevamiento en esta planta?
RESPUESTA 13
Se debe realizar el relevamiento de la bomba en estacién Carrasco.
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CONSULTA 14
¢El plazo del estudio es muy corto debido a su magnitud, se solicita extendera a 180 dias?

RESPUESTA 14
Referirse a la enmienda No. 5

CONSULTA 15
¢Una vez YPFBT realizo al Ingenieria conceptual, suministraran esta documentacién en editable a la

empresa adjudicada?

RESPUESTA 15
Toda la informacidn de laingenieria conceptual sera entregada en editable a la empresa
Contratista adjudicada.

CONSULTA 16
¢, Se comprende que este listado enunciado aplica para cada una de las ingenierias basicas a

desarrollar, es correcto? Entre las cuales estan:
1. Unidad de bombeo principal (UNP).
Estacién San Martin Oeste,
Estacion San Martin Este,
Estacién Pampa Ossa,
Estacién Puquios y
. Remplazo de cafieria, prueba hidrostatica y adecuacién al OSSA-2.
RESPUESTA 16
Referirse a larespuesta de la consulta No. 5.

o U s N

CONSULTA 18.1
Informe Geopeligros: En este informe se describe la evaluacion por geopeligros del ducto OSSA-2 para

la reversion del flujo de Diesel. ¢, Se comprende que este informe es meramente informativo y se lo
considera en el desarrollo de la ingenieria como medidas de prevencion, es correcto?

RESPUESTA 18.1
Es correcto, conforme lo indicado en los TDR “Recorrido del oleoducto para identificacion de
areas afectadas y complementacién del informe de Integridad y geopeligros adjuntos en el
Anexo E-3.”, se debe realizar una complementacioén al informe con los hallazgos identificados
en el recorrido del oleoducto y las medidas de prevencidn correspondientes.

CONSULTA 18.2
Informe Geopeligros: ¢ Favor informar si se han tomado las medidas correctivas constructivas de las

recomendaciones de este informe?
RESPUESTA 18.2
Remitirse a la respuesta anterior.
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CONSULTA 19.1
Informe de Integridad: En este informe de integridad se describe solo observaciones a nivel superficial,

¢se realizé el estudio de integridad interno del ducto con chancho inteligente?
RESPUESTA 19.1

No se realizd estudios internos del oleoducto con chancho inteligente.

Se realiz6 estudio de Integridad del ducto mediante la metodologia ECDA.

CONSULTA 19.2
Informe de Integridad: Continuando consulta anterior para la simulacién hidraulica es indispensable
disponer de un estudio de integridad interna del ducto. ¢ Dispondran de esta informacién?
RESPUESTA 19.2
No se dispondré para la simulacidn hidraulica ningin de inspeccién con chancho inteligente del
oleoducto.

CONSULTA 19.3
Informe de Integridad: ¢ YPFB T dispone de algun estudio metalurgico o metalografico sobre el estado

del acero de la tuberia, son bastantes afios que esta en uso y operacién sujeto a expansiones y
contracciones, no solo por las diferencias de temperatura de la region?

RESPUESTA 19.3
No se realizd ningln estudio metaltrgico o metalogréafico del ducto.

CONSULTA 194
Informe de Integridad: ¢ YPFB TR dispone de alguna experiencia previa de bombeo inverso? Si positivo

cuales fueron sus resultados en las presiones de operacion, favor compartir.
RESPUESTA 194
YPFB TR proporcionara la informacion solicitada a la empresa Contratista adjudicada.

CONSULTA 20
La matriz de evaluacién menciona que se debe presentar un Plan de Ejecucién de acuerdo al punto 13

a del TDR. Sin embargo, el Anexo E Términos de referencia menciona que El Contratista que resulte
beneficiado con la adjudicacién del servicio, en su Carpeta de Inicio de Obra debera contar con los
siguientes planes aprobados (de manera enunciativa mas no limitativa) de forma previa a su
movilizacién a campo: entre los cuales estan los Planes de ejecucion, SSM & RSE y Calidad.
¢ Favor confirmar si se debe entregar el Plan de ejecucion y si positivo cual es su contenido minimo,
una vez que hay una contradiccion?

RESPUESTA 20
El 13 a) indica:
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a) PLAN DE EJECUCION
» Documentacion a ser presentada previo a la ejecucion de trabajos.

El Contratista debera elaborar y presentar un plan de ejecucién de los trabajos que debe contener
como minimo y no limitativo a los siguientes aspectos que sean aplicables al a contratar:
1. Introduccién

- Obijetivo del Proyecto

- Alcance del Proyecto

2. Organizacion del Proyecto

- Estructura del equipo de trabajo (Organigrama)

- Matriz de comunicaciones (*)

- Matriz de interesados (*)

3. Plan de Trabajo

- Metodologia de trabajo segun fases del proyecto (Ing. Basica, Ing. Detalle)
4. Cronograma del servicio de Ingenieria

5. Recursos

- Personal

- Equipo y herramientas

- Subcontrataciones (*)

6. Logistica y transporte

7. Estudios Técnicos

- Procesos

- Civil

- Mecénico

- Eléctrico

- Instrumentacion

- Comunicacién y control

8. Gestidn de Riesgos (*)

- Identificacién de riesgos

- Evaluacién de riesgos

- Plan de mitigacién de riesgos

Tomar en cuenta que, el requerimiento del Plan de Ejecucion es parte del entregable de la Propuesta
Técnica a evaluar en el numeral 10.c. de la Matriz de Evaluacion de propuestas técnicas, por tanto, su
elaboracion debera ser cumpliendo el anterior contenido, a excepcién de los puntos marcados con
asterisco (*), los cuales debera complementar la empresa adjudicada (Contratista).

Es requisito que el Plan de Ejecucion actualizado y presentado por el Contratista sea revisado y
aprobado por YPFB TR antes del inicio de las actividades.

Tomar nota que el Plan de Ejecucion es parte del entregable de la Propuesta Técnica a evaluar
en el numeral 10.c. de la Matriz de Evaluacién de propuestas técnicas, por tanto, su elaboracién
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deberé ser cumpliendo el anterior contenido, a excepcién de los puntos marcados con asterisco
(*), los cuales deberd complementar la empresa adjudicada (Contratista).

CONSULTA 21
¢ Favor aclarar como sera la interconexion en el extremo de llegada en VV Charafia y qué facilidades

se implementaran?
RESPUESTA 21
No se implementara ninguna facilidad, si amerita solo se cambiaran las valvulas.

CONSULTA 22.1
¢.Se comprende que el ancho del DDV es de 10 metros?
RESPUESTA 22.1
Es correcto.

CONSULTA 22.2
¢ Disponen del valor de MAWP resultado del estudio de integridad del ducto en los tramos de interés?
RESPUESTA 22.2
El valor actual del MOP del OSSA-2 es de 1400 psig.

CONSULTA 22.3
¢, Qué tiempo de revision tendra YPFB TR para la documentacién generada?

RESPUESTA 22.3
Referirse a la Enmienda No.3, Punto No.1.

CONSULTA 22.4
¢En el escenario de que ya sea el motor o bomba existente a reubicar no cumpla con los

requerimientos de procesos, indicar si serd necesario realizar un nuevo disefio de la esa bomba/motor

en particular ¢ Qué tiempo de revision tendrd YPFB TR para la documentacion generada?
RESPUESTA 22.4

Referirse alarespuesta de la consulta No.7.

Referirse ala Enmienda No.3, Punto No.1

CONSULTA 22.5
¢, Si como resultado del estudio hazop saliera una recomendacion de un estudio adicional para cerrar

una recomendacion, favor indicar si la implementacion de ese estudio estd dentro del alcance?
RESPUESTA 22.5
Toda implementacion que pueda salir de las recomendaciones del estudio HAZOP, esta dentro
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del alcance del servicio considerando la elaboracién de los documentos y planos
correspondientes para atender las recomendaciones del HAZOP. En caso fuera necesario un
estudio adicional, el mismo debera ser puesto a consideracion de YPFB TR para su analisis y
aprobacion si corresponde.

CONSULTA 23
Durante el desarrollo de la Ingenieria Conceptual consideraron para el disefio de las estaciones de

bombeo y area de vivienda un terreno de 10 mt x 200 mts. Sin embargo, el decreto supremo DS 1313
el cual es mencionado en los documentos de la invitacion y los planos de la ingenieria conceptual
menciona que se debe cumplir el decreto 160 que menciona claramente que este emplazamiento no es
el més viable.
¢, Favor confirmar si a pesar de ello se debe cotizar la ingenieria de 10m?

RESPUESTA 23
Si, se debe cotizar la ingenieria considerando el ancho de 10 m, dentro del DDV.

CONSULTA 24
Durante el desarrollo de la Ingenieria Conceptual consideraron para el disefio de las estaciones de

bombeo y area de vivienda un terreno de 5 Ha. El decreto supremo DS 1313 el cual es mencionado en
unos de sus planos de la ingenieria conceptual menciona que se debe cumplir el decreto 160 que
menciona claramente que este emplazamiento debe estar a 15 m minimo del ducto.
¢, Favor confirmar si a pesar de ello se debe cotizar la ingenieria de 10m?

RESPUESTA 24
Referirse a larespuesta de la consulta 23

CONSULTA 25
¢ Favor aclarar si seran necesarias nuevas camaras de hormigén en los lugares donde se ubiquen o

reemplacen valvulas?

RESPUESTA 25
Las valvulas existentes son aéreas, las nuevas valvulas o donde sean reemplazadas seran
instaladas aéreas y deben considerar en el disefio de ingenieria corralitos con malla olimpicay
losa de piso de hormigén armado.

CONSULTA 26
No esta indicado un puente de medicidn fiscal de trasferencia y custodia en la salida de terminal

ARICA. ¢ Favor confirmar si PM-001 es simplemente operativo?
RESPUESTA 26
Es operativo.
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CONSULTA 27
¢.Se comprende que se debe desarrollar dos ingenierias para un terreno de 10 m y otro para un terreno

de 5 Ha?

RESPUESTA 27
Es correcto, el alcance del servicio incluye la Ingenieria Basica y Detalle para un terreno de 10
m de ancho en el DDV y para un terreno de 5 Ha, referirse al punto 5.3 de los TDR.

CONSULTA 28
Favor suministra la presentacién realizada en reunion de aclaracién

RESPUESTA 28
Se adjunta la presentacién solicitada.

CONSULTA 29
Confirmar si para el reemplazo de cafieria a la salida de las estaciones, se va realizar la ingenieria

considerando el emplazamiento de la caferia aérea en todos los tramos a ser reemplazados
RESPUESTA 29

Para la ingenieria del cambio de cafieria a la descarga de las estaciones se manejara el criterio

de reemplazo. (La mayoria de la longitud de la cafieria es aérea, excepto en algunos cruces de

caminos que es enterrado).

CONSULTA 30
Para el disefio de los cambios de tramos de carieria, ¢ se debe considerar la ejecucion de estudio de

suelos, para evaluar el tipo de terreno? Esto es requerido independientemente si el ducto es aéreo o
enterrado, debido a que, si es enterrado se requiere para incluir este dato en la ingenieria y los
constructores puedan evaluar el tema de la excavacion; y si se emplaza el ducto aéreo sirve para el
disefio de las fundaciones de los soportes de los equipos.

RESPUESTA 30
Para laingenieria de los tramos donde se realizaré el cambio de cafieria, deben adoptar las
caracteristicas geotécnicas obtenidas en el estudio de suelos realizado en la estacién mas
cercana.

CONSULTA 31
Por favor confirmar si YPFB Transporte emitird una Carta de providencia a las autoridades chilenas

para poder realizar el ingreso temporal de vehiculos y equipos

RESPUESTA 31
YPFB TR aclara que el trdmite de providencia para autorizacion de internacion temporal solo
aplica para equipos (Topografia, geodesia, geotécnia, etc), no aplica para vehiculos.
La empresa Contratista adjudicada, con la debida anticipacién debera presentar a YPFB TR el
listado de equipos con su marca, modelo y numero de serie, para que YPFB TR presente a la
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Aduana Chile la Carta de Solicitud de Autorizacién parainternacién temporal de equipos.

CONSULTA 32
Solicitamos la ampliacion del plazo de presentacion de propuestas por dos semanas adicionales, es

decir hasta el 14/10/2024, debido a que es mas complicado recabar datos para la elaboracion del
presupuesto porque el proyecto debe ser ejecutado en otro pais.

RESPUESTA 32
Referirse a la Enmienda No. 4.

CONSULTA 33
Se solicita también la ampliacién del plazo de ejecucién mencionado en los Términos de Referencia,

de 120 dias calendario, debido a que es demasiado corto para la magnitud del proyecto, y mucho mas
considerando los trabajos en territorio chileno. Se solita ampliar a 180 dias calendario

RESPUESTA 33
Referirse a la Enmienda No. 5, numeral 5.

CONSULTA 34
Solicitamos considerar la ampliacién de plazo del servicio de 120 a 180 dias, considerando los

siguientes factores:
- Tiempos requeridos por Aduana para ingresar a territorio chileno equipos usados para trabajos de
topografia y de geotecnia
- Tiempos requeridos para habilitacion de personal chileno y/o boliviano
- Magnitud de los trabajos, al requerirse varios frentes de trabajo al mismo tiempo, los tiempos de
habilitacion seran mayores al contar con mayor cantidad de informacion.
RESPUESTA 34
Referirse a la Enmienda No. 5, numeral 5.

CONSULTA 35
Solicitamos que YPFB TR proporcione los requisitos de habilitacién para personal extranjero chileno

gue trabaje en este proyecto

RESPUESTA 35
El personal extranjero chileno debera cumplir con la normativa legal aplicable de la Republica
de Chile y los requisitos de examenes médicos establecidos en el PS 029 “Examen Médico
Periddico y Evaluacion de Aptitud para el Trabajo de YPFB Transporte S.A.”, para las
actividades de trabajos por encima de los 3000 m.s.n.m. y para conduccién vehicular.
Complementando la respuesta, YPFB TR aclara que para trabajos en campo con personal
chileno deberan asignar un Prevencionista autorizado por el ente competente de la Republica
de Chile y para trabajos en campo con personal boliviano deberan asignar un supervisor de
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SSMS-40.

CONSULTA 36
Solicitamos que YPFB TR aclare si en este proyecto habra opcion de pedir anticipo. Esto con el

objetivo de mitigar riesgos por fluctuacion en el tipo de cambio para la contratacion de subcontratistas
en el extranjero.

RESPUESTA 36
No se contempla anticipos para el presente servicio.

CONSULTA 37
Debido a la magnitud de los trabajos, solicitamos a YPFB TR considerar dividir el proceso de licitacion

en Lote 1y Lote 2, manteniendo los alcances que el pliego de licitacién del proceso de EPC tenia.
RESPUESTA 37

Para el presente proceso, No se tiene contemplado la division de la Ingenieria Basica y Detalle

por lotes.

CONSULTA 38
Solicitamos que YPFB TR aclare en qué etapa definira la opcion de la Estacién intermedia sobre el

DDV (10 m) o Estacion intermedia sobre superficie completa (5 ha). No vemos viable en términos de
tiempo que se trabaje con las 2 opciones en paralelo debido a la magnitud de los trabajos que implica
esto.

RESPUESTA 38
El alcance del servicio incluye la Ingenieria Basica y Detalle para un terreno de 10 m de ancho
en el DDV y para un terreno de 5 Ha, referirse al punto 5.3 de los TDR.

CONSULTA 39
En caso de que el item de “Reemplazo de Caneria, Limpieza, Prueba Hidrostatica y Adecuaciones al

OSSA-2” implique una mayor cantidad de trabajos de campo una vez que se realicen las simulaciones
de procesos para la ingenieria basica, solicitamos que YPFB TR aclare como se procederia a cotizar
los adicionales para estos trabajos.

RESPUESTA 39
Para el item de reemplazo de cafieria, se debe considerar que los tramos a reemplazar sumaran
en total 18 km de cafieria de 8 pulgadas y 2 km de cafieria de 10 pulgadas, en caso fuera
necesario una longitud mayor de reemplazo de cafieria se considerara un adicional y si la
longitud fuera menor se realizara el ajuste al costo del sub item en funcién de la longitud
ejecutada.
YPFB TR hace notar que las valvulas nuevas (de bloqueo y retencién) y/o valvulas existentes a
ser reemplazadas, podran o no estar ubicadas en los tramos donde se reemplazard la cafieria,
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estando su disefio de ingenieria en cualquiera de los dos escenarios dentro del alcance del
servicio.

CONSULTA 40
En la reunién de aclaraciones se mencion6 que los tramos de reemplazo de tuberia serian tramos

aéreos o superficiales, por tanto, confirmar que para esta parte del proyecto no es necesario elaborar
entregables de proteccion catddica.

RESPUESTA 40
Es correcto.

CONSULTA 41
Para el caso de asociaciones accidentales, confirmar que en esta etapa de presentacion de propuestas

no sera necesario adjuntar a la propuesta el Testimonio del Contrato de Asociacion Accidental o el
Contrato de Asociacién Accidental con reconocimiento de firmas y tampoco la copia del Poder del
Apoderado Legal otorgado conjuntamente por las empresas que conformaran la asociacion accidental.
Entendemos que la presentacién de esta documentacion legal corresponde en caso de adjudicacion.

Favor confirmar.

RESPUESTA 41
Se debe presentar en su propuesta técnicatodo lo indicado en el punto 18.1.1 del DBC.

CONSULTA 42
Favor de confirmar cual es el tiempo que se demora en hacer el tramite en aduanas para internar

equipos a territorio chileno (p. €j. Equipos para estudios de Geotecnia) y si YPFB colaborara a la
contratista emitiendo cartas a las autoridades chilenas para lograr este cometido.

RESPUESTA 42
Referirse a larespuesta de la consulta No. 31. Respecto al plazo de Aduana Chile para emitir la

providencia, en anteriores oportunidades demor6 de 2 a 3 semanas a partir de la presentacién
de la carta.

CONSULTA 43
Solicitamos la ampliacién de plazo de presentacién de propuestas por 14 dias calendario adicionales;

en vista que la semana pasada hubieron varios feriados en Chile, lo que retrasa obtener cotizaciones
de servicios de manera oportuna que nos permite elaborar una propuesta competitiva.

RESPUESTA 43
Remitirse a la Enmienda No. 4.

CONSULTA 44
En vista que el alcance del proyecto es extenso y tomando en cuenta que se debe realizar trabajos de
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campo en territorio chileno donde se prevé que los tramites de ingreso representen varios dias de

espera o demora, consideramos que el plazo de ejecucion expresado en los TDRs es insuficiente;

motivo por el cual solicitamos se amplie el plazo de ejecucién como minimo a 180 dias calendario.
RESPUESTA 44

Remitirse a la Enmienda No. 5, Punto 5.

Siendo ésta toda la informacion, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente Circular con el fin de
que no tengan inconvenientes en la presentacién de su oferta y posteriormente en la evaluacion respectiva.

Santa Cruz, 01 de octubre de 2024




