

**LICITACIÓN N° 5000004754**

**“MANTENIMIENTO FONDEADERO TERMINAL MARITIMA SICA SICA 2025”**

En atención a lo estipulado en el Documento Base de Contratación (DBC), Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS, comunicamos que el DBC de la Licitación de Referencia ha sido modificado de la siguiente manera:

**En el DBC, PARTE II CONDICIONES ESPECIALES DE LA LICITACIÓN (CEL)**

**Donde dice:**

<p>3. Actividades previas a la presentación de Propuestas</p>	<p><b>3.1 Inspección previa</b></p> <p>El potencial proponente deberá realizar la inspección previa en la siguiente fecha, hora y lugar:</p> <p><b>martes 29 de octubre de 2024 a horas 14:30 Hora chilena en instalaciones de YPFB transporte Arica-Chile.</b></p> <p>Se deja debidamente establecido que <u>la asistencia a esta visita es obligatoria</u> y se constituye en un requisito habilitante para que cualquier potencial proponente pueda proseguir con su participación en el presente proceso</p> <p><b>3.3 Reunión de aclaración</b></p> <p>Se realizará una Reunión de Aclaración virtual el día <b>viernes 01 de noviembre de 2024, a horas 14:30 hora chilena</b> en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación. Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración.</p> <p>Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:</p> <p>Únase a través de su PC o aplicación móvil</p> <p>Haga clic aquí para unirse a la reunión</p> <p style="text-align: center;"><b><a href="#">Unirse a la reunión ahora</a></b></p>
---	---

**CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
		Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1	Publicación del DBC en la Web	21	10	2024			
2	Inspección previa	29	10	2024	14	30	Hora chilena en instalaciones de YPFB transporte Arica-Chile.
3	Consultas Escritas (fecha límite)	31	10	2024			Vía e-mail
4	<b>Reunión de aclaración</b>	<b>01</b>	<b>11</b>	<b>2024</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>Plataforma Virtual – 14:30 Hora chilena – 13:30 hora boliviana</b>
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	06	11	2024	11	00	Plataforma ERP
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	06	11	2024	11	15	Plataforma Virtual
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	13	11	2024			



## Transporte S.A.

8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año		
		15	11	2024		
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año		
		18	11	2024		
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año		
		25	11	2024		
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año		
		02	12	2024		

**El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.**

### Debe decir:

3. Actividades previas a la presentación de Propuestas	<p><b>3.1 Inspección previa</b></p> <p>El potencial proponente deberá realizar la inspección previa en la siguiente fecha, hora y lugar:</p> <p><b>martes 29 de octubre de 2024 a horas 14:30 Hora chilena en instalaciones de YPFB transporte Arica-Chile.</b></p> <p>Se deja debidamente establecido que <u>la asistencia a esta visita es obligatoria</u> y se constituye en un requisito habilitante para que cualquier potencial proponente pueda proseguir con su participación en el presente proceso</p> <p><b>3.3 Reunión de aclaración</b></p> <p>Se realizará una Reunión de Aclaración virtual el día <b>lunes 4 de noviembre de 2024, a horas 14:30 hora chilena, 13:30 hora boliviana</b> en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación. Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración.</p> <p>Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:</p> <p>Únase a través de su PC o aplicación móvil</p> <p>Haga clic aquí para unirse a la reunión</p> <p style="text-align: center;"><b><a href="#">Unirse a la reunión ahora</a></b></p>
--	--

### CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

	ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR
		Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1	Publicación del DBC en la Web	21	10	2024			
2	Inspección previa	29	10	2024	14	30	Hora chilena en instalaciones de YPFB transporte Arica-Chile.
3	Consultas Escritas (fecha límite)	31	10	2024			Vía e-mail
4	Reunión de aclaración	04	11	2024			Plataforma Virtual – horas 14:30 hora chilena, 13:30 hora boliviana
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	06	11	2024	11	00	Plataforma ERP
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	06	11	2024	11	15	Plataforma Virtual
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	13	11	2024			



**Transporte S.A.**

8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>
		15	11	2024
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>
		18	11	2024
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>
		25	11	2024
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>
		02	12	2024

**El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.**

*Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Enmienda con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.*

Santa Cruz de la Sierra, 01 de noviembre de 2024