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1. ANTECEDENTES
YPFB TRANSPORTE S.A. (de aqui en adelante YPFB TR) tiene proyectado realizar la ingenieria basica y detalle para
transportar derivados de petréleo desde la Terminal Arica (Chile) hasta Bolivia, a través del OSSA-2, para lo cual, YPFB
TR tiene planificado ejecutar el proyecto “Reversa OSSA-2 (Arica-Charafia)”, con una capacidad de hasta 25.000 BPD,
a un régimen de operacidn inicial de 15.000 BPD, mediante la implementacion de una (1) UBP en Terminal Arica,
cuatro (4) Estaciones de Bombeo Intermedias con una (1) UBP en cada estacion, adecuaciones y prueba hidrostatica
al OSSA-2 en el tramo Arica — Charafia que serdn ejecutadas en la Republica de Chile.

2. UBICACION DEL PROYECTO

A continuacion, se describen los sitios comprendidos en el alcance del proyecto “Reversa OSSA-2 (Arica-Charaia)”,
de los cuales, en el Anexo E-2 se encuentran sus respectivas ubicaciones en formato kmz, que también se indican en
la siguiente tabla de manera referencial en coordenadas WGS-84.

Tabla 2.1 Coordenadas WGS-84 de sitios de alcance del proyecto

Ubicacion ESlE NORIE

219 WGS-84 219 WGS-84
Terminal Arica 364360,853 7957536,780
San Martin Oeste 379443,181 7966957,958
San Martin Este 400456,000 7972493,000
Pampa Ossa 409795,245 7978310,885
Puquios 421186,000 7990041,000
VV Charafia Kp 407+650 452619,232 8052479,320

Fuente: Base de datos YPFB TR

® Terminal Arica

La Terminal Arica (en actual operacién) esta ubicada en la ciudad de Arica, Republica de Chile, Region XV de Arica'y
Parinacota, a una altitud aproximada de 42 m.s.n.m., en sus instalaciones est4 la llegada/terminacién del OSSA-2. La
Terminal Arica recibe hidrocarburos liquidos desde buques tanques, almacena el producto en diferentes tanques y
descarga a cisternas que transportan hasta el Estado Plurinacional de Bolivia.

Figura 2.1. Vista panoramica Terminal Arica.
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Fuente: Google Earth.
¢ Estaciones de Bombeo intermedias

Las estaciones de bombeo intermedias que serdn en nimero de cuatro (4), estaran ubicadas en territorio de la
Republica de Chile, a lo largo del oleoducto OSSA-2 y en las progresivas indicadas en Tabla 2.1., que, siguiendo el
nuevo sentido de flujo estarian ubicadas como:

- Estacion San Martin Oeste
- Estacion San Martin Este
- Estacién Pampa OSSA

- Estacion Puquios

En el cuadro siguiente podemos ver las ubicaciones de las estaciones indicadas, limites de alcance del proyecto en
general:

Figura 2.2. Vista en planimetria estaciones intermedias y limites del proyecto

-

Fuente: Google Earth.
¢ Oleoducto OSSA 2

El oleoducto OSSA 2 inicia en la Estacién Huayfiacota en el departamento de Cochabamba y se extiende hasta la
Terminal Arica ubicada en la ciudad del mismo nombre en Chile, con una longitud aproximada de 560 km. El area de
influencia para el presente proyecto estard comprendida sobre el OSSA-2 y su DDV, desde la Terminal Arica, hasta
la vélvula de bloqueo ubicada en el sector de la poblaciéon de Charafia (Bolivia), cercano a la frontera entre la
Republica de Chile y el Estado Plurinacional de Bolivia, especificamente en el kp. 407+650 del OSSA-2, siendo
mayormente dispuesto sobre superficie en soportes de diferentes tipos, disponiendo en dicho tramo de valvulas de
bloqueo, ckeck y 3 estaciones de regulacidn (San Martin, Pampa OSSA y Puquios).

En Anexo E-2, se adjunta un archivo con extension kmz de la ubicacion de las estaciones intermedias en la republica
de Chile.
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3.

DEFINICIONES

A continuacidn, se define la terminologia o abreviaturas que se utilizaran en el presente documento:

Contratante: YPFB TRANSPORTE S.A., es la parte que solicita los servicios de terceros para la ejecucion de las
tareas requeridas. Oficina ubicada en Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, Av. Doble Via La Guardia Km-7 1/2.
Contratista: Es la parte que toma a su cargo la ejecucidn del servicio objeto de la presente licitacidn.
Proponentes: Son las empresas legalmente establecidas, que, en conformidad con los Términos de Referencia
y condiciones administrativas del DBC, participan del proceso de licitaciéon para la ejecucion del servicio,
presentandose como empresas Unicas o asociaciones accidentales.

Propuesta: Documento que describe todas las condiciones técnicas y/o econdmicas que una 0 mas empresas
ofrecen para la provision del servicio, incluyendo alcance, precios, plazo de ejecucidn, entre otros.

Revisor: Es aquel personal profesional dependiente del Contratista asignado a la prestacion de los servicios
aqui licitados.

GSSMA & RSE: Gestion, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial.

SGI: Sistema de Gestion Integrado.

YPFB TR o YPFB TRANSPORTE: YPFB TRANSPORTE S.A.

TDR: Términos de Referencia.

CEL: Condiciones Especiales de la Licitacion.

ANH: Agencia Nacional de hidrocarburos (Bolivia).

SEC: Superintendencia de Electricidad y Combustibles (Chile).

IC Invitacion a Cotizar

BPD: Barriles por dia.

BBL: Barriles.

DO: Diésel Oil.

UBP: Unidad de bombeo principal.

OSSA-2: Oleoducto Santa Cruz - Sica — Arica 2

CCM: Centro de control de motores.

SCADA: Supervision, control y adquisicion de datos.
OMTF: Oleoducto Maritimo Terminal Fondeadero.
SCI: Sistema Contra Incendio

OBIJETIVO

El objetivo del presente documento es definir las condiciones necesarias, generales y especificas para la contratacion
de una empresa que realice el Servicio de: Fiscalizacion de Estudios de Campo e Ingenieria Basica y de Detalle para
el Proyecto Reversa OSSA-2 (Arica — Charana).

El alcance y especificaciones descritas en el presente documento deben ser tomados en cuenta y aplicados por las
empresas que participen en la licitacion, tanto para la elaboracién de sus propuestas Técnico — Econdmicas, asi
también en la etapa del servicio en caso de adjudicacion.

ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACION DE OFERTAS

5.1 VISITA AL LUGAR DE LA OBRA — INSPECCION PREVIA

Para el presente servicio NO se tiene previsto la ejecucién de una visita de obra.
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5.2 REUNION DE ACLARACION

La reunion de aclaracion se llevara a cabo de forma virtual con los interesados (no mandatorio), en la cual, los
proponentes podran realizar consultas relacionadas con el proceso o alcance del proyecto. La fecha y hora de
la reunion serd indicada en la IC Invitacidn a Cotizar.

5.3 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS DE CONTRATACION

Se debe considerar las siguientes condiciones para el presente proceso de contratacion:

YPFB TR aclara que las empresas que realicen la Ingenieria Basica y Detalle del Proyecto, NO podran participar
del presente proceso.

La propuesta econdmica debera ser presentada en moneda local de curso legal (bolivianos) en atencién a que
el contrato sera suscrito en dicha moneda y los montos emergentes por efectos por la ejecucion de los servicios
seran abonados al futuro contratista Unica y exclusivamente en una cuenta bancaria en Bolivia. EIl monto
propuesto debera ser definitivo y no estara sujeto de ninguna manera a ajustes o incrementos debido a temas
econdmico-financieros externos tales como, de manera meramente enunciativa, mas no asi limitativa a:
inflacién, tipos de cambio o fluctuaciones del mismo, reajustes tributarios durante el periodo de ejecucidn de
los servicios, entre otros.

6. ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS POR YPFB TR
Para el presente servicio no se tiene prevista la entrega de ningun tipo de material por parte de YPFB TR.

7. DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL SERVICIO

A continuacidn, se describe el alcance del presente servicio.

7.1. ALCANCE

La empresa adjudicataria de los servicios (En adelante Contratista) asignara personal especializado para la ejecucion
de las tareas de Fiscalizacion de Estudios de Campo e Ingenieria Basica y de Detalle del proyecto Reversa OSSA-2
(Arica Charafia).

Para la prestacion del servicio, el Contratista asignara profesionales idoneos, altamente capacitados y con
experiencia en trabajos similares, quienes realizaran:

- La Fiscalizacion de los trabajos de campo que realizard la Empresa que desarrolla la Ingenieria Basica y
Detalle del proyecto.

- La revision y validacion de los documentos y planos que genere la Empresa que desarrolla la Ingenieria
Basica y Detalle del proyecto, en coordinacidn con los ingenieros de proyecto de YPFB TR.

La Ingenieria Basica y de Detalle comprende las siguientes especialidades:

. Ingenieria Basica (Proceso).

e Analisis de Riesgos HAZOP.

. Ingenieria Basica y Detalle en la disciplina Mecénica y Soldadura.

. Ingenieria Basica y Detalle en la disciplina Civil.

. Ingenieria Basica y Detalle en la disciplina Eléctrica, Instrumentacién, Control y Comunicaciones.
. Ingenieria Basica y Detalle del Sistema Contra Incendios.

. Prueba hidraulica.
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° Precomisionado, Comisionado y Puesta en marcha.
. Data book y As built.
. Calidad.

Se debera tomar en cuenta para su oferta técnico econdmica lo siguiente:

- Especialista en la disciplina Ingenieria Civil.
- Especialista en la disciplina Ingenieria Eléctrica.

Los mencionados especialistas seran activados a medida que YPFB TR lo necesite, para ello coordinara con la
empresa Contratista la incorporacion.

El Contratista debe contemplar dentro de sus costos los Requisitos de Bioseguridad de YPFB TR durante toda la
ejecucidn del servicio.

7.2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA.

A continuacidn, se detalla una descripcién minima de las tareas que forman parte del alcance del servicio a realizar
por el Contratista. Se hace notar que las descripciones indicadas a continuacién no son limitativas, por lo que el
Contratista debera realizar todas las tareas relativas a la fiscalizacion de las actividades de campo y la revision y
validacion de la ingenieria del proyecto Reversa OSSA-2, Arica Charafia y actividades complementarias, en las ramas
y especialidades involucradas.

HABILITACION DE PERSONAL PARA EL SERVICIO

Para el desarrollo de la revision del proyecto, se debera dar cumplimiento a los requisitos establecidos por YPFB
TR, LS.025 adjuntos en Anexo E-3, y todos los requisitos aplicables establecidos en los Requisitos de GSSM y RSE
para Contratistas.

EJECUCION DEL SERVICIO:

- El personal de la Contratista estara encargada de realizar la fiscalizacion y el seguimiento de las actividades y
estudios de campo que realice la empresa que desarrolla la Ingenieria Bdsica y Detalle del proyecto Reversa OSSA-
2, (Arica — Charafia) en la republica de Chile, en las areas de estudio como ser: estudios geotécnicos, estudios de
geodesia, relevamiento topografico, resistividad de terreno, etc.

- Es responsabilidad de la Contratista hacer un seguimiento y reporte de todas las actividades de campo que se
desarrollen.

- Sera responsabilidad de la Contratista la Revision y Validacion de la Ingenieria, en las ramas civil y eléctrico
llevando el control de la documentacion recibida de la empresa que desarrolla la Ingenieria del proyecto y
devuelta por la Contratista, mediante Remitos, los cuales seran documentos validos para controlar las fechas de
generacién y devolucién de documentacion.

- El contratista tendra como maximo 4 dias para la revisién de documentos, ya que el 5° dia debe devolver la
documentacién con Observaciones y/o validacion del documento.

- Todo el trabajo que desarrolle la Contratista tiene que estar apegados a las normas, cddigos, estandares y
requisitos contractuales. Cualquier divergencia eventual encontrada o medida preventiva / correctiva necesaria,
debera ser notificada directamente a la Empresa que desarrolla la Ingenieria con el conocimiento y coordinaciéon
correspondiente de YPFB TR.
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- La Contratista debe prestar asistencia y soporte técnico a YPFB TR, en el sistema de recepcion, procesamiento y
emision de informes relativos a las eventuales consultas técnicas tanto de disefio, materiales como de
construccidn, emitidas por la Empresa que desarrolla la Ingenieria en asuntos relativos al proyecto, remitiendo
sus recomendaciones de forma escrita (correo electrénico o informes segiin amerite).

- Revision y aprobacién de los documentos técnicos, planos de disefio para construccion, en las ramas técnicas de
su responsabilidad.

ENTREGABLES DEL SERVICIO

El Contratista deberd elaborar informes con la siguiente presentacion:

e (Cardtula.

e indice.

e Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo haciendo notar los hechos relevantes
con relacién al cronograma del proyecto.

e  Conclusiones y recomendaciones finales.

Los informes mencionados seran los siguientes:

- Informe Diario o RDA (Reporte Diario de Actividades), un reporte claro, corto y conciso, del dia de trabajo,
para trabajos de campo incluir fotos.

- Informe Mensual de Trabajo, reportando todas las actividades del mes y la cantidad de documentacion
revisada y validada, con respecto al cronograma del contratista de elaborar la Ingenieria, emitiendo alertas
sobre el avance del servicio, el informe debe elaborarse en forma digital y fisica.

- Informe Final del Contrato, con la evaluacion final del servicio realizado por cada sitio de trabajo.

A.l. FACILIDADES CON LAS QUE EL CONTRATISTA DEBE PROVEER A SU PERSONAL EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ

El Lugar de trabajo serd la Ciudad de Santa Cruz, en oficinas del Contratista, excepcionalmente podran acudir a
las oficinas de YPFB TR, para trabajos de coordinacién del servicio.

El servicio debe contemplar para los trabajos de los especialistas:

e  Escritorios unipersonales (minimo de 1.20 x 0.60 metros) con sillas giratorias con apoya brazos.

e  Estante (de 4 niveles), minimamente para cada uno de los revisores.

e Sistema de red e Internet inaldmbrico permanente.

e Una (1) Impresora de red laser/tinta a colores para tamafio doble carta (para planos).

e Material de escritorio y consumible en general de disponibilidad permanente (papel, tintas, toner, lapiceras,
perforadora, reglas, carpetas, cuadernos, libretas, etc.) y otros.

El Contratista debe considerar y se hara plenamente responsable de la dotacidn de condiciones para el personal
a ser asignado a los servicios contratados, para trabajos en Santa Cruz y Arica, entre ello:

. Equipo de Proteccion personal (EPP) completo de acuerdo a los requisitos de GSSM y RSE para Contratistas.

. Computadora portatil con procesador Core i5 minimamente, éstos equipos deben contar con software MS
Office, MS Project, AutoCAD, Google Earth, etc.

. Teléfono celular con cobertura en el sitio de trabajo y crédito minimo de 100 Bs/mes (o su equivalente
para viaje a la republica de Chile ) cada uno, que cuente con camara incorporada de 10 megapixeles como
minimo.

. Vacunas, certificaciones, capacitaciones, licencia de conducir vigente, pélizas de seguros, ademas de otros
segln procedimientos de YPFB TR, (LS.025) a cada uno.
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A.2. FACILIDADES CON LAS QUE EL CONTRATISTA DEBE PROVEER A SU PERSONAL EN ARICA CHILE

El personal de la contratista debe realizar la fiscalizacion de las actividades de campo que realice la Empresa
que desarrolla la Ingenieria Basica y Detalle del proyecto en la Republica de Chile, con la coordinacion de
personal de YPFB TR, para ello el Contratista debe proporcionar a su personal:

e Traslado iday vuelta del personal, desde su base al lugar de trabajo (Aéreo —Santa Cruz /La Paz, Tierra-
La Paz/Arica).

e Hotel, alimentacion, taxis.

e Seguros Internacional de viaje con cobertura en la Republica de Chile.

e Tasas e impuestos aplicables.

El perfil y experiencia requerido para cada especialidad se establece en el punto 9.2 del presente documento y
sera evaluado de forma previa a la presentacion de la Carpeta de Inicio de servicio para lo cual, la empresa
adjudicada debera presentar las Hoja de Vida debidamente respaldadas para cada puesto. YPFB TR, evaluara
cada profesional propuesto y aprobara su incorporacién al proyecto. En caso de identificarse observaciones o
desviaciones con lo requerido, se solicitara el cambio respectivo.

A.3. LOGISTICA DE FISCALIZACION

PROVISION DE CAMIONETA 4 X 4

Solo para trabajos en la republica de Chile, el Contratista debera disponer de forma permanente de una (1)
camioneta doble cabina 4x4. La camioneta sera utilizada para el transporte de su personal para la fiscalizacién
de los estudios en campo que realice la Empresa que desarrolle la ingenieria en Chile.

Se aclara que este vehiculo no debera ser utilizado para la desmovilizacidon o movilizacién del personal a la obra
desde/hacia su base, ni para movilizacion en ciudad. El vehiculo debera estar en condiciones adecuadas para
transporte de personal y debe ser aprobado para ingreso a campo dando cumplimiento a los Requisitos de
GSSM y RSE para Contratistas.

El vehiculo debe estar durante todo el tiempo de provisidn en condiciones éptimas, asi también prever la
limpieza semanal y el mantenimiento respectivo de los mismos.

Con referencia al alcance de la provision a realizar, el precio unitario de la provisidn debe incluir: el costo dia de
alquiler del vehiculo, costos de mantenimiento, combustible, seguros, costos de habilitacién, otros.

La provisién debe pasar por la habilitacion con los documentos y requisitos aplicables para vehiculos exigidos
en la lista de verificacion LS.025 y autorizada su movilizacién a campo.

Los dias que el vehiculo demora para sus inspecciones, reparaciones y habilitacién, no se contabilizan para
facturacion.

A manera de informacidn los vehiculos llevados desde Bolivia necesitan los siguientes documentos para el
paso de frontera:

e Seguro SOAPEX de Chile para vehiculos con matricula extranjera, que puede ser adquirido en la
pagina: www.soapex.com

e Documentos originales (CRPVA, RUAT) del vehiculo, para su presentacién en la frontera a las
autoridades competentes de Chile.

. Poder especial otorgado al conductor del vehiculo, original o copia legalizada.
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La conduccidn del vehiculo lo realizardn los profesionales provistos por la Contratista, por lo que es necesario,
que los mismos dispongan de su manejo defensivo y 4 x 4 vigente segun los requerimientos de YPFB TR. Y la
legislacion de Chile.

7.3. MEDICION DEL SERVICIO PRESTADO

La medicion de la provision sera realizada de forma mensual para lo cual se empleara el siguiente criterio:

DESCRIPCION SEGUN REQUERIMIENTO

PRECIO | PRECIO
ITEM DESCRIPCION uniDAD | RESUMEN |y irario | parciaL | SUB TOTAL
CANTIDAD | = ©9 (Bs)

A.1 |SERVICIOS EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ

A.1.1 |Responsable Civil Dia 120

A.1.2 |Responsable Eléctrico Dia 150

A.2 |SERVICIOS EN LA CIUDAD DE ARICA - CHILE

A.2.1 |Responsable Civil Dia 50

A.2.2 |Responsable Eléctrico Dia 20

A.3 |LOGISTICA CHILE

A.3.1 |Provisién Camioneta 4X4 Dia 30

TOTAL A.1+A.2+A.3 (BS)

YPFB TR, pagara por el trabajo efectivo y verificado de cada personal y equipo asignado contabilizado en “dias”
tanto en ciudad como en Arica aplicando para cada caso y puesto el precio unitario establecido en la planilla de
cotizacion.

Para éste efecto, el Contratista debera elaborar y presentar una planilla de asistencia diaria, la misma que
deberd ser aprobada por YPFB TR en el Boletin de Medicién Mensual, adjuntando al mismo tiempo los
comprobantes de Pago de Sueldo de su personal.

Para la medicidn correspondiente, se deberd tomar en cuenta lo siguiente:

e La medicion de la asistencia se contabiliza a partir del dia en que el personal comienza su actividad, a
solicitud de YPFB TR. Para el inicio de la actividad es mandatorio que cada profesional sea habilitado por
YPFB TR, con toda la documentacion solicitada.

e Los dias en que cada personal demora en la realizacion de trdmites de habilitacion, examenes pre
ocupacionales, capacitaciones y otros, NO se contabilizan para facturacion.

e Encaso de que el Personal tenga que dirigirse a la republica de Chile, se cancelara de la siguiente manera:

- Se cancelara un dia de movilizacién y otra desmovilizacion como: Servicios en la ciudad de Santa Cruz, los
dias efectivos de trabajo en Chile, seran cancelados como: Servicios en la ciudad Arica — Chile.

e Otros espacios de tiempo que se presenten en el transcurso de la prestacion del servicio, como ser: paros
civicos, paros laborales, huelgas, bloqueos, etc. No se tomara en cuenta en la facturacién del servicio.

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos



TERMINOS DE REFERENCIA
FISCALIZACION DE ESTUDIOS DE CAMPO E INGENIERIA BASICA Y

TransportesA DE DETALLE
B FO.348 Revisidn 2 Vigente desde: 15.10.2020 Pagina: 10 de 17

e YPFBTR, se reserva el derecho de pedir el cambio del profesional asignado al proyecto y que en su lugar se
reemplace por otro profesional con la misma o mayor experiencia requerida.
e Segun lo descrito anteriormente con referencia al alcance de la provisidn a realizar:

e Para el trabajo en Arica, la tarifa diaria de cada personal a presentar en la oferta econdmica debe incluir
todo lo solicitado lineas arriba, es decir, ademas de otros factores y costos: el salario del personal, pasajes,
alimentacion, seguros, alojamiento, dotacidon de EPP y provision de todos los recursos indicados (y no
indicados) en general requeridos para la buena prestacion del servicio.

e Nota:
Los Proponentes que atiendan a la presente invitacién deben tomar en cuenta que las cantidades indicadas
en la planilla de cotizacion, son de caracter referencial, las cuales (cantidades) pueden sufrir modificaciones
en funcion a la temporalidad del proyecto, por lo que la inclusidon o exclusion de recursos humanos y
logisticos respecto al tiempo de los mismos serd administrada por YPFB TR, en tal sentido no podrd
considerarse que YPFB TR, esté obligada a mantener un nimero minimo o maximo de personal y camioneta
durante la ejecucidn del servicio.

Las cantidades de dias descritas en la planilla de cotizacion son referenciales, pudiendo variar de acuerdo al
requerimiento del avance del trabajo contratado. El personal y la logistica del presente servicio debera estar
disponible cuando YPFB TR asi lo requiera, en todo caso YPFB TR, enviara la comunicacidn con (siete) 7 dias
calendario de anticipacidn para la activacidn de los recursos.

Por lo descrito anteriormente, YPFB TR, no estara en la obligacidén de pagar la totalidad de los dias descritos
en la planilla de cotizacidn, si no, solo los dias efectivos de trabajo de cada personal y camioneta asignado
por el Contratista a la prestacion del servicio contratado.

Aligual que lo indicado para el personal, YPFB TR aclara que se cancelara por dia efectivo de trabajo en Chile
de uso del vehiculo aclarando que la cantidad de dias de uso de vehiculos indicada en la planilla de cotizaciéon
es de caracter referencial y YPFB TR no esta en la obligacidon de pagar la totalidad de dias indicada en la
planilla de cotizacién.

La contabilizacién se realizard hasta la fecha en que el vehiculo, previa comunicacién de YPFB TR, se
desmoviliza del proyecto.

Para la planificacion del servicio, en el Anexo E-1 se adjunta los entregables minimos de la ingenieria.

8. PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

La duracion del servicio de Ingenieria Basica y de Detalle del proyecto Reversa OSSA-2 (Arica Charafia), tiene un plazo
de ejecucion de ciento setenta (170) dias calendario, por lo que el plazo del servicio de la Contratista debe
enmarcarse en los mismos plazos.

Plazo del servicio de Revision y Validacion de la Ingenieria: 170 dias calendario.

Las empresas Proponentes deben tomar en cuenta que el plazo es de caracter referencial.

9. REQUISITOS PARA LA EMPRESA Y EL PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO

9.1. EMPRESA

La empresa Proponente, deberd tener la siguiente experiencia:
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Experiencia General

. El Proponente debera demostrar experiencia al menos cinco (5) afios (365 dias/afio X 5 afios = 1825 dias
calendario) en la elaboracidn, revision y/o adecuacidn de Ingenieria Basica y/o Detalle, para el sector de
hidrocarburos.

. La contabilizacion de la experiencia serd el resultado de la sumatoria en dias calendario de la duracién de
los proyectos reportados. Podran contabilizarse proyectos que hayan sido ejecutados tanto de forma
paralela como secuencial. Para tal efecto, utilizar el Formato F-1 Experiencia de la empresa.

Experiencia Especifica

e El Proponente debe demostrar experiencia de al menos cinco (5) contratos, en la elaboracion, revisién
y/o adecuacion de Ingenieria Basica y/o de Detalle para construccion, ampliaciones y/o adecuaciones
de instalaciones petroleras (estaciones de bombeo, compresion, plantas de proceso, refinerias,
oleoductos, poliductos y/o gasoductos).

El Proponente debera respaldar de forma clara el plazo (o fechas de inicio y fin) de los proyectos reportados mediante
uno o combinacidn de los siguientes documentos oficiales en copia simple: notas de adjudicacidon, orden de proceder,
contratos, actas de recepcion (provisional o definitiva) del proyecto y/o facturas otorgadas producto de los servicios
prestados, u algin otro documento relacionado y referenciar el mismo con la planilla de verificacion.

9.2. PERSONAL

Una vez adjudicado el servicio y de forma previa al inicio de las actividades contractuales, YPFB TR realizara la
verificacién y aprobacion de cumplimiento de todos los requisitos del personal requerido; para lo cudl, el Contratista
deberd adjuntar y presentar en la carpeta de inicio del proyecto, la Hoja de Vida con los respaldos correspondientes
de todo el personal propuesto que seria asignando por ésta para la revisidn de la ingenieria, instancia en la que YPFB
TR podra aprobar o rechazar las hojas de vida presentadas, siendo responsabilidad del Contratista proponer de
manera inmediata un nuevo profesional que cumpla los requerimientos exigidos.

En la etapa de licitacidn, no se evaluara los CVs del personal propuesto, no es necesario que el Proponente adjunte
los mismos a la propuesta técnica.

A efectos de dar cumplimiento al Decreto Supremo N° 26582 que aprueba el Reglamento a la Ley N° 1449 y que
regula el ejercicio profesional de la Ingenieria y asimismo a la Resolucidn Ministerial N° 479/20 del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Prevision Social: “Todo profesional licenciado en ingenieria que sea boliviano o extranjero con
residencia permanente en el pais, para participar dentro de un proceso de contratacion o se requiera su contratacion
de manera directa, debera estar inscrito en el registro Nacional de Ingenieros de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia
(SIB); para lo cual, debera imprescindiblemente acreditar lo referido a través de la presentacion de una fotocopia a
color del carnet vigente emitido por la citada entidad”.

Los requerimientos de YPFB TR para el personal minimamente son los siguientes:

v' Responsable en la especialidad Civil
Profesion:

Licenciado en Ingenieria: civil

Experiencia:
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Como Ingeniero de Proyectos y/o Especialista Civil, con experiencia minima de 5 afios (365 dias/afio X 5 afios = 1825
dias calendario) en disefio de ingenieria en la especialidad civil en la industria petrolera (ductos y/o plantas).

Documentos a presentar por el Contratista para el personal propuesto al cargo:

El Contratista, en el acdpite correspondiente de la Carpeta de Inicio, debe adjuntar para su evaluacién y aprobacion
por YPFB TR, los siguientes documentos:

- Hoja de Vida.

- Copia simple del titulo profesional en provisién nacional (validado en caso de tener titulo en el exterior).

- Copia simple del RNI (Registro Nacional de Ingenieros).

- Descripcion de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo requerido y tiempo de
servicio prestado, adjuntando los respaldos correspondientes.

- Copia simple de certificados de cursos de AutoCAD, software para calculo estructural.

- Copia simple de certificados de al menos 3 cursos de normas técnicas de la industria petrolera (ASME, API,
NFPA, ACI, NB 1225001, etc ).
- Licencia de Conducir vigente.

v' Responsable en la Especialidad Eléctrica

Profesion:

Licenciado en Ingenieria: eléctrica o electromecanica.

Experiencia:

Como Ingeniero de Proyectos y/o Especialista Eléctrico, con experiencia minima de 5 afios (365 dias/afio X 5 afios =
1825 dias calendario) en disefio de ingenieria en la especialidad eléctrica en la industria petrolera (ductos y/o
plantas).

Documentos a presentar por el Contratista para el personal propuesto al cargo:

El Contratista, en el acapite correspondiente de la Carpeta de Inicio, debe adjuntar para su evaluacién y aprobacién
por YPFB TR, los siguientes documentos:

- Hoja de Vida.

- Copia simple del titulo profesional en provisién nacional (validado en caso de tener titulo en el exterior).

- Descripcion de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo requerido y tiempo de
servicio prestado, adjuntando los respaldos correspondientes.

- Copia simple del RNI (Registro Nacional de Ingenieros).

- Copia simple de certificados de cursos de AutoCAD

- Copia simple de certificados de al menos 3 cursos de normas técnicas de la industria petrolera (ASME, AP,
NFPA, NEC, ISA, etc).

- Licencia de Conducir vigente.

Los profesionales deberdn respaldar de forma clara el plazo (o fechas de inicio y fin) de los proyectos reportados
mediante uno o combinacién de los siguientes documentos oficiales en copia simple: contratos y/o facturas
otorgadas producto de los servicios prestados, u algun otro documento relacionado y referenciar el mismo con la
planilla de verificacion.

La contabilizacidon de la experiencia sera el resultado de la sumatoria en dias calendario de la duracion de los

proyectos reportados. Podran contabilizarse proyectos que hayan sido ejecutados tanto de forma paralela como
secuencial. Para tal efecto, utilizar el Formato F-2 Experiencia Personal.

Todo el personal asignado al proyecto, deberd cumplir los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas de YPFB TR.
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10.

11.

12,

CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA

Para verificar y realizar la evaluacién, en el acapite correspondiente de la propuesta técnica, definida en la IC, el
Proponente debera adjuntar en su propuesta todos los documentos listados en los incisos siguientes, que forman
parte de la Matriz de Evaluacién Técnica.

Tomar en cuenta que, todo lo incluido en la propuesta técnica, en caso de ser adjudicado el servicio, de forma
conjunta con los Términos de Referencia son la base para el control y seguimiento del servicio.

De forma previa es importante indicar, que la Matriz de Evaluacién Técnica esencialmente contiene los mismos
requisitos acd solicitados y que en la etapa de evaluacién por parte de YPFB TR, son verificados bajo el criterio
Cumple / No cumple, por lo que se recomienda tomar especial atencion a la inclusién del documento que se solicita.

a)

b)

PLANES PARA LA PROVISION DEL SERVICIO
- al1) Plan de Ejecucién del Servicio

En este acdpite, el Proponente debe presentar el Plan de trabajo, que contemple todas las actividades a realizar
segun alcance descrito en punto 7, del presente documento.

- a2) Plan de Calidad

El Contratista debe elaborar y presentar un plan de aseguramiento y control de calidad (QA/QC) especifico
para el servicio, que incluya:

- Objetivos generales y especificos para la ejecucion del servicio.

- Descripcion de funciones.

- Procedimientos y registros de calidad, procesos y recursos.

- Procedimiento de control de documentos (creacion, revision, aprobacidn, distribucién y archivo)
- Revision y aprobacién de documentos (tanto técnico como calidad)

- Gestidn de No Conformidades

- Acciones correctivas y preventivas

- Seguimiento y cierre de No Conformidades

- Registro de lecciones aprendidas

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

En este acdpite, el Proponente deberd adjuntar un listado y respaldos correspondientes que demuestren lo
exigido en cuanto a experiencia de su empresa, (Formato F-1 Experiencia Empresa) en cumplimiento de lo
requerido en Punto 9.1 del presente documento.

PROPUESTA ECONOMICA

El Proponente, debera ingresar sus precios establecidos, en el campo de oferta econdmica en el ERP (campo
Posiciones) y ademds debera adjuntar la propuesta econdmica, elaborada en base al alcance descrito lineas
arriba y en el formato adjunto como parte de la Invitacion (Formato B-1 Planilla para la Propuesta Econdmica)
redondeando las cifras a dos decimales. La propuesta econdmica sera presentada y evaluada conforme lo
establecido en la Invitacion a Cotizar .

EVALUACION TECNICA (MATRIZ DE EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS)

Las propuestas técnicas presentadas por los Proponentes, deberan estar enmarcadas en el Reglamento de
Contratacion de Bienes y Servicios de YPFB TR (RA.001), el criterio establecido para la evaluacion, por parte de
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13.

14,

15.

YPFB TR, sera: CUMPLE — NO CUMPLE, mediante la aplicacion de la Matriz de Evaluacion Técnica (adjunta a la
IC) preparada de forma especifica para el presente proceso de licitacion. Las propuestas que obtengan la
evaluacién técnica de CUMPLE, quedaran habilitadas para la evaluaciéon econdmica.

PLANES A PRESENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

Es muy importante dejar en claro a las Empresas Proponentes, que lo solicitado en éste acapite aplica solamente
para el Proponente que resulte beneficiado con la adjudicacién del servicio, en cuyo caso y luego de suscribir el
contrato respectivo debe presentar los siguientes documentos

» Hojas de vida, respaldado del personal profesional asignado para la prestacién del servicio a realizar. Dicho perfil
y experiencia debera estar de acuerdo al perfil y experiencia solicitados en el Punto 9.2.
YPFB TR, evaluara cada profesional y aprobara o solicitara el reemplazo en caso de que (cualquier especialista)
no satisfaga lo solicitado.
De la misma manera, en caso necesario, YPFB TR, podra solicitar la presentacién de cualquier documentacion
adicional (certificados, titulos, otros) o entrevistas que se requiera para la aprobacion del profesional propuesto.

» Plan de Salud, seguridad, Medio Ambiente y Social

» Procedimientos e instructivos que apliquen al servicio.

» Otros.

DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
El presente documento esta constituido por los siguientes documentos:

Anexo E-1: Lista referencial Entregables.
Anexo E-2: Ubicacion de Sitios de Alcance.
Anexo E-3: SGI YPFB TR

Anexo E-4: Requerimiento Normativo.
Formato F-1 Experiencia de la empresa
Formato F-2 Experiencia Personal.

VVVYVYVYVYYVYYVY

NORMAS APLICABLES

De forma enunciativa mas no limitativa, a continuacién, describimos la normativa nacional e internacional aplicable,
ademas de la reglamentacion de YPFB TR que se debe cumplir para la ejecucién del presente proyecto:

El desarrollo y ejecucidn de los trabajos requeridos en la presente invitacidon, deberan ajustarse a las mejores
practicas de Ingenieria y cumplir con las Ultimas versiones de estandares, cddigos y practicas recomendadas en la
industria petrolera, como las indicadas a continuacion de forma enunciativa mds no limitativa:

Normativa del Estado Plurinacional de Bolivia: Decreto Supremo 24721 “Reglamento para el Disefio, Construccion,
Operacion y Abandono de Ductos en Bolivia”, que refiere al cddigo de construccion aplicable ASME B31.4 Tuberias
de Transporte de Hidrocarburos Liquidos y Otros Liquidos, dentro del cual, se incluyen diferentes normas y
practicas recomendadas para las distintas especialidades.

Normativa de la Republica de Chile: Decreto 160 “Reglamento de Seguridad para las Instalaciones y Operaciones
de Produccion y Refinacidn, Transporte, Almacenamiento, Distribucién y Abastecimiento de Combustibles
Liquidos”, que refiere al cédigo de construccion aplicable ASME B31.4 Tuberias de Transporte de Hidrocarburos
Liquidos y Otros Liquidos, dentro del cual, se incluyen diferentes normas y practicas recomendadas para las
distintas especialidades.
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Estudio de Suelos

American Society for Testing and Materials
ASTM 420 Recommended practice for investigation and sampling soil and rock for engineering purposes
ASTM 1452 Practice for soil investigation and sampling by Auger Borings

Disefio de Edificios

Uniform Building Code

American National Standards Institute

ANSI A-58.1 Minimum Design Loads in Buildings and other Structures
NFPA 101 Cdédigo de Seguridad Humana

NCH 2369 Disefio sismico de estructuras e instalaciones industriales
NCH 433 Disefio sismico de edificios

Nch 428 Ejecucion de construcciones de acero.

Acero Estructural

American Institute of Steel Construction
American National Standards Institute
American Society for Testing and Materials
ASTM A36 Carbon Structural Steel

American Welding Society

NCh203 Acero para uso estructural — Requisitos.

Concreto

American Concrete Institute

ACI-214 Recommended practice for Evaluation of strength test results for concrete
ACI-211-1-77 Recommended practice for concrete mixture

ACI-301 Specifications for structural concrete for buildings

American Society for Testing and Materials

ASTM C-33 Specification for concrete aggregates

ASTM C-94 Specification for ready-mixed concrete

NCh170 Hormigdn - Requisitos generales

Nch430 Hormigdn armado - Requisitos de disefio y calculo

- Mecanica

American Petroleum Institute

API 5L Specification for Line Pipe

API 6D Specification for Pipeline Valves (Gate, Plug, Ball, and Check Valves)
API 598 Specification for Valves Inspection and Test

API 601 Metallic Gaskets for Raised-Face Pipe Flanges and Flanged

API 650 Welded Steel Tanks for Oil Storage

API 1104 Standard for Welding of Pipelines and Related Facilities
American Society of Mechanical Engineers

American Welding Society

ASME V NDT for Pressure Vessels

ASME VIII Boiler and Pressure Vessel Code

ASME IX Welding

ASME/ANSI B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings

ASME/ANSI B16.9 Factory-Made Wrought Steel Butt welding Fittings
ASME/ANSI B16.11 Forged Steel Fittings, Socket-Welding and Threaded
ASME/ANSI B16.20 Metallic Gaskets for Pipe Flanges

ASME/ANSI B16.25 Butt welding Ends

Eléctrica

American Petroleum Institute
API 505 Classification of Locations for Electrical Installations at Petrochemical Facilities Classified as Class 1,
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Zone 0, Zone 1 and Zone 2
- API 540 Electrical Installations in Petroleum Processing Plants
- National Fire Protection Association (NFPA)
- NFPA 70 National Electrical Code
- NFPA 780 Lightning Protection Code
- NEMA Codes for Enclosures
- Institution of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
- |EEE STD 142 Recommended Practice for Grounding of Industrial a Commercial Power Systems
- UL Underwriter’s Laboratories Inc.
Instrumentacion y Control
- American Petroleum Institute
- API 551 Process Measurement Instrumentation
- API 554 Process Instrumentation and Control
- ISA Instrument Society of America
- ISA-84.00.01 Safety Instrumented System for Process Industry Sector
- ISA-S12.1 Electrical Instruments in Hazardous Locations
- ISA-RP12.1 Installation of Intrinsically Safe Systems for Hazardous (Classified) Locations
- IEC-61511 Functional Safety of Safety Instrumented Systems for the process industry.
- National Electrical Manufacturers Association
- National Fire Protection Association
- NFPA 500 Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at Petroleum
Facilities Classified as Class |, Division 1 and Division 2
- NFPA 12E Automatic Fire Detectors
- UL Underwriter’s Laboratories Inc.
Proteccidon Catddica
- National Association of Corrosion Engineers
- NACE RP 0169 Control of External Corrosion of Underground or Submerged Metallic Piping Systems
- NACE RP 0286 The Electrical Isolation of Cathodic Protected Pipelines
Regulaciones del Estado Plurinacional de Bolivia
- Leyde Hidrocarburos 3058
- Ley de Medio Ambiente 1333
- Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, Decreto Supremo N° 29018 de 31/01/07
- Ley 16998 SYSO del Estado Plurinacional de Bolivia
Normativa de la Republica de Chile
- Tratados y Acuerdos entre Bolivia y Chile, incluidos los acuerdos complementarios.
- Leyes, decretos y normativa aplicable vigentes de la Republica de Chile, relacionados con la ejecuciéon del
servicio (seguridad, medioambiente, salud, social, técnico, legal, laboral, regulatorio, etc.).
Normas Internas de YPFB TR
- Procedimientos técnicos de Ingenieria/mantenimiento de YPFB TR.
- Requisitos de Gestion, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial para
Contratistas.
- Sistema de Gestion de Negocios de YPFB TR.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

En el entendido que la Contratista deberd trabajar bajo estrecha coordinacién con YPFB TR., a continuacién, se
indican condiciones y requisitos generales que deberan tomarse en cuenta para la preparacion de las propuestas y
también en la etapa de prestacion del servicio:

16.1 CARPETA DE INICIO
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El contenido de la carpeta de inicio a presentar debera ser adecuado y filtrado segun corresponda para el inicio de
la actividad requerida de acuerdo al LS.025 Planilla de Cumplimiento de Requisitos SSM Y RSE. El objeto de la
presentacion de la carpeta de inicio es la habilitacion del personal para el presente servicio.

16.2 REVISION DOCUMENTOS POR YPFB TR

Luego de la firma del Contrato, para el desarrollo de todo el proyecto, queda establecido que el plazo de revisién de
toda documentacion por parte de YPFB TR, serd de 5 dias calendario. La remisidn de cualquier documentacién del
proyecto deberd ser efectuada por conducto regular (Procedimiento a definir en la primera reunion de
coordinacion).

16.3 INFORMES

Segun lo descrito en el punto 7.3
16.4 BOLETINES DE MEDICION.

Los boletines de medicién del mes deben ser presentados a YPFB TR como maximo hasta el 5 de cada mes.
La presentacién debe realizarse en tres ejemplares en formato fisico y uno en digital (un ejemplar original
para Contabilidad de YPFB TR, una copia para la Jefatura del Proyecto de YPFB TR y una copia para devolucidn
a la Contratista).

El Boletin de Medicion debe estar ordenado y clasificado de acuerdo al siguiente contenido:

Caratula.

Boleta de pago o pre factura.

Resumen de la planilla de cotizacion.

Planilla de cantidades de cada item a certificar.

Documentacidn de Respaldo (planillas de asistencia, Comprobante de Pago de Sueldo, aportes a la AFP,
Caja de Salud, otros).

YV VYVY

El tiempo para la revisidn y aprobacion por YPFB TR, (tiempo de revisidn y devolucion por YPFB TR, igual a 5
dias calendario).

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos



