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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL REQUERIMIENTO  

 

1.1 ANTECEDENTES  

 

La Estación de Compresión Taquiperenda de YPFB Transporte, tiene Turbocompresores 

de Gas para su proceso. 

 

La turbina TC-501 se encuentra con horas cumplidas para su Overhaul, para lo cual es 

necesario realizar el desmontaje del módulo completo (turbina), para realizar el cambio 

por una unidad nueva o reacondicionada. 

 

Para estos trabajos es necesario la utilización de: 

Una Grúa de 20TN.  

Un camión grúa de 10 TN 

 

1.2 OBJETO DEL REQUERIMIENTO  

 

Contratar a una empresa con experiencia mínima de dos años en el rubro de Equipos de 

izaje (Grúa Certificada) para realizar el trabajo de retiro del módulo o turbina del 

contenedor a la parte externa, para posteriormente realizar el cambio por la unidad 

reacondicionada. 

 

2. ALCANCE Y DETALLE  

 

2.1 ALCANCE 

 

Datos Turbocompresor de Gas  

 

Turbocompresor Centauro 50 de la marca Solar® Turbines 

 

2.2 DETALLES A CONSIDERAR: 

 

2.2.1 CAMBIO DE MODULO TURBINA POR UNA REACONDICIONADA TC-501: 
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- Movilización de Grúa y personal a Estación Taquiperenda  

- Capacidad de Grúa 20 Toneladas 

- Capacidad de camión Grúa 10 Toneladas 

- Certificación vigente Grúa y camión Grúa 

- Certificación vigente de accesorios 

- Certificación vigente del operador y maniobrista experiencia mínima de dos años. 

- Incluir Costos de movilización y desmovilización 

- Incluir Costos por día de Grúa de 20 TN en sitio 

- Incluir Costos por día de Camión Grúa de 10 TN en sitio 

- Se requiere que el equipo tenga las habilitaciones para ingreso a Plantas de YPFB 

Transporte. 

- YPFB Transporte. NO proporciona alojamiento ni alimentación en la estación. 

- Fecha estimada de entrega Turbina en estación 30 de noviembre (Trabajos de izaje de 

camión grúa de 10 TN) 

- Fecha estimada de realización de los trabajos, para el Overhaul TC-501 a partir de la 

segunda semana de enero 2025 (trabajos de izaje Grúa de 20TN) 

 

3. ASPECTOS A CONSIDERAR POR EL CONTRATISTA 

 

Todos los trabajos a ser realizados en los predios de YPFB Transporte., serán 

supervisados por personal de YPFB Transporte S.A., por lo tanto, la Contratista deberá 

tomar en cuenta todas las precauciones necesarias para preservar la seguridad de todo 

el personal y seguir fielmente lo establecido en el “REGLAMENTO DE SSMS PARA 

CONTRATISTAS DE YPFB Transporte S.A.”. 

 
Todo trabajador de empresa contratista que ingrese a sitios operativos y administrativos, 
ya sea para cumplimiento de rol de turno o cumplimiento de actividades laborales de 
forma diaria deberá contar con vacuna contra COVID 19 con esquema vigente que 
incluye una dosis de refuerzo. 
 

El personal de la contratista que realizará los trabajos, deberá tener mínimo dos años de 

experiencia en trabajos similares. 
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Contar con Seguros para el personal Accidentes y Muerte, además en caso de que se 

produzca daños propios – Rotura – incendio etc., contar con Grúas, Palas Cargadoras y 

accesorios. 

 

Todos los gastos de logística, transporte, alimentación, necesarios para el servicio deben 

ser cubiertos y considerados para la presentación de la propuesta. 

 

 

4. TIEMPO ESTIMADO DEL SERVICIO 

 

Camión Grúa de 10 TN: 

El tiempo estimado para este servicio son 3 días calendarios. 

El inicio del servicio, será una vez emitida la orden de proceder. 

 

Grúa de 20 TN: 

El tiempo estimado para este servicio son 8 días calendarios. 

El inicio del servicio, será una vez emitida la orden de proceder. 

  

MOVILIZACIÓN 

 

Se considera las movilizaciones de la siguiente manera: 

Camión Grúa de 10 TN: 

2 días de movilización (ida a estación y retorno a base) 

1 días de intervención en sitio para la turbina TC-501 

 

Haciendo un total de 3 días a requerimiento de la unidad solicitante, tomado en cuenta 

la necesidad operativa 

 

Grúa de 20 TN: 

2 días de movilización (ida a estación y retorno a base) 

6 días de intervención en sitio para la turbina TC-501 

 

Haciendo un total de 8 días a requerimiento de la unidad solicitante, tomado en cuenta 

la necesidad operativa. 
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Es necesario aclarar, que este cronograma podrá ser extendido de acuerdo a necesidad 

que se tenga en el sitio de trabajo. 

 

Se aclara que la forma de evaluación de las empresas interesadas en este servicio, será 

mediante matriz de evaluación.  

 

5. FORMA DE PAGO 

 

La forma de pago establecida para este proceso, será a la conclusión de cada servicio 

mediante abono en cuenta, previa presentación de la pre factura, y conciliación de los 

informes presentados. 

 

 


