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TAQUIPERENDA

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL REQUERIMIENTO
1.1 ANTECEDENTES

La Estacion de Compresion Taquiperenda de YPFB Transporte, tiene Turbocompresores
de Gas para su proceso.

La turbina TC-501 se encuentra con horas cumplidas para su Overhaul, para lo cual es
necesario realizar el desmontaje del modulo completo (turbina), para realizar el cambio
por una unidad nueva o reacondicionada.

Para estos trabajos es necesario la utilizacion de:

Una Grua de 20TN.

Un camion gria de 10 TN

1.2 OBJETO DEL REQUERIMIENTO

Contratar a una empresa con experiencia minima de dos afios en el rubro de Equipos de
izaje (Grua Certificada) para realizar el trabajo de retiro del médulo o turbina del
contenedor a la parte externa, para posteriormente realizar el cambio por la unidad
reacondicionada.

2. ALCANCE Y DETALLE

2.1 ALCANCE

Datos Turbocompresor de Gas

Turbocompresor Centauro 50 de la marca Solar® Turbines

2.2 DETALLES A CONSIDERAR:

2.2.1 CAMBIO DE MODULO TURBINA POR UNA REACONDICIONADA TC-501:
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- Movilizacion de Graay personal a Estacion Taquiperenda

- Capacidad de Grua 20 Toneladas

- Capacidad de camion Grua 10 Toneladas

- Certificacion vigente Grua y camion Grua

- Certificacion vigente de accesorios

- Certificacion vigente del operador y maniobrista experiencia minima de dos afios.

- Incluir Costos de movilizacién y desmovilizacién

- Incluir Costos por dia de Graa de 20 TN en sitio

- Incluir Costos por dia de Camion Graa de 10 TN en sitio

- Se requiere que el equipo tenga las habilitaciones para ingreso a Plantas de YPFB
Transporte.

- YPFB Transporte. NO proporciona alojamiento ni alimentacién en la estacion.

- Fecha estimada de entrega Turbina en estacion 30 de noviembre (Trabajos de izaje de
camion grua de 10 TN)

- Fecha estimada de realizacion de los trabajos, para el Overhaul TC-501 a partir de la
segunda semana de enero 2025 (trabajos de izaje Grua de 20TN)

3. ASPECTOS A CONSIDERAR POR EL CONTRATISTA

Todos los trabajos a ser realizados en los predios de YPFB Transporte., seran
supervisados por personal de YPFB Transporte S.A., por lo tanto, la Contratista debera
tomar en cuenta todas las precauciones necesarias para preservar la seguridad de todo
el personal y seguir fielmente lo establecido en el “REGLAMENTO DE SSMS PARA
CONTRATISTAS DE YPFB Transporte S.A.”.

Todo trabajador de empresa contratista que ingrese a sitios operativos y administrativos,
ya sea para cumplimiento de rol de turno o cumplimiento de actividades laborales de
forma diaria debera contar con vacuna contra COVID 19 con esquema vigente que
incluye una dosis de refuerzo.

El personal de la contratista que realizara los trabajos, debera tener minimo dos afios de
experiencia en trabajos similares.
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Contar con Seguros para el personal Accidentes y Muerte, ademas en caso de que se
produzca dafios propios — Rotura — incendio etc., contar con Gruas, Palas Cargadoras y
accesorios.

Todos los gastos de logistica, transporte, alimentacion, necesarios para el servicio deben
ser cubiertos y considerados para la presentacién de la propuesta.

4. TIEMPO ESTIMADO DEL SERVICIO

Camion Grua de 10 TN:
El tiempo estimado para este servicio son 3 dias calendarios.
El inicio del servicio, sera una vez emitida la orden de proceder.

Gruade 20 TN:
El tiempo estimado para este servicio son 8 dias calendarios.
El inicio del servicio, sera una vez emitida la orden de proceder.

MOVILIZACION

Se considera las movilizaciones de la siguiente manera:
Camion Grua de 10 TN:

2 dias de movilizacion (ida a estacion y retorno a base)

1 dias de intervencién en sitio para la turbina TC-501

Haciendo un total de 3 dias a requerimiento de la unidad solicitante, tomado en cuenta
la necesidad operativa

Gruade 20 TN:
2 dias de movilizacion (ida a estacion y retorno a base)
6 dias de intervencion en sitio para la turbina TC-501

Haciendo un total de 8 dias a requerimiento de la unidad solicitante, tomado en cuenta
la necesidad operativa.
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Es necesario aclarar, que este cronograma podra ser extendido de acuerdo a necesidad
gue se tenga en el sitio de trabajo.

Se aclara que la forma de evaluacion de las empresas interesadas en este servicio, sera
mediante matriz de evaluacion.

5. FORMA DE PAGO
La forma de pago establecida para este proceso, sera a la conclusion de cada servicio

mediante abono en cuenta, previa presentacion de la pre factura, y conciliacién de los
informes presentados.



