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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA INVITACION

El Poliducto Villamontes Tarija (PVT) inicid sus operaciones en agosto de 1989, actualmente trabaja de
manera continua las 24 horas y 365 dias del afio, transportando hidrocarburos refinados como son Gas
Licuado de Petrdleo, Gasolina Especial, Jet Fuel y Diésel Oil; tiene por finalidad el abastecimiento de
hidrocarburos a Tarija, Bermejo y sus areas de influencia.

El alcance del proyecto contempla la adecuacién de la linea de drenaje del tanque de alivios V-01 y el
cierre de pendiente producto del punch list descrito en el punto 6.

2. UBICACION DEL PROYECTO

A continuacidn, se presentan las ubicaciones de las respectivas estaciones:

E by E Ri
Latitud: 21°5 08 (5
Lompitud: 54711728 64°
Altibed: 1564 mranm
Progresiva:  107+304
Departamento: Tari@
Provwincia: Burmet O Connoe

Mundckpla:  Entre Hics

Figura 1. Ubicacidn Estacién Entre Rios — PVT

3. NORMAS APLICABLES

Tabla N°1. Normativas Aplicables al Proyecto

N° Emitido Por Numero Descripcién/Titulo

1. |ASME B31.4-2016 |Pipeline Transportation Systems for Liquids and Slurries
2. |Estado Boliviano D.S. 29018 |Reglamento de transporte de Hidrocarburos por Ductos
3. |Estado Boliviano Ley 3058 Ley de Hidrocarburos
4. |ASME/ANSI B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings

YPFB Transporte Instructivo de Trabajo “Manejo de Informacién Técnica,
5. ITO-020 ”

S.A. Planos, Mapas y Geodatabase

. . Reglamento de Disefio, Construccion, Operacion y

6. |Gobierno Nacional Abandono de Ductos DS 24721 del 23/07/1997

4. OBIJETIVO

Realizar la adecuacion del drenaje de 1 pulgada del tanque de alivio de GLP V01, y atencion a pendientes
de punch list de la estacién de Bombeo Entre Rios del Poliducto PVT.
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5. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACION DE OFERTAS

5.1 VISITA AL LUGAR DE LA OBRA — OPCIONAL
Es importante tomar en cuenta que la asistencia a la Inspeccion Previa es considerada opcional y no es

de caracter excluyente para la presentacion de las ofertas debiendo comunicar a YPFB Transporte con la
debida anticipacidn si en caso se requiere realizar la visita.

6. DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL SERVICIO
6.1 DESCRIPCION DEL ALCANCE

El alcance contempla la la adecuacion del drenaje de 1 pulgada del tanque de alivio de GLP V-01y atencion
a los pendientes de punch list de la estacion de Bombeo Entre Rios del Poliducto PVT descritos en el punto
6.1.1.

6.1.1 Generales

6.1.1.1 Adecuacion de drenaje de 1 pulgada conexién F3 del tanque de alivios V-01.

El alcance del trabajo de “ALTERACION de la conexién de 1” debe tener el siguiente alcance como
minimo

e Ingenieria de la alteracién.

e Alteracién conforme a NBIC/ASME VIII Div. 1 Ed 2023.

e  Provision de los materiales tal como se muestra la figura 3 incluida la valvula y su tapdn.
e Pintado de la zona afectada.

e END.

e Placa ASME - Estampa R (la contratista debe Re- estampar el recipiente).

e Laempresa proponente debe ser una empresa con estampa ASME.

e Data Book.

La adecuacion de la linea de 1” del tanque V-01 se muestra enmarcada de color rojo en la figura 2; para
los detalles constructivos del mismo ver el Anexo | plano OT1621.MP.PN.ING.01.

Figura 2. Conexion de 1” para adecuacion drenaje de tanque de alivio de GLP V-01

La adecuacion del tanque de alivios inicialmente comprende el desmontaje del STAND PIPE de 4” Ver
Anexo lll donde muestra la configuracién del mismo este se conecta mediante la brida de 1” clase 300
al tanque.
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Posterior al desmontaje del STAND PIPE se debera proceder al corte de la linea de 1” que se conecta al
codo en la parte inferior del tanque tal como se muestra en la figura 2.

Posteriormente a la ejecucidn de los puntos precedentes la adecuacion podra realizarse de la siguiente
manera:

e  Conexion NPT En linea de drenaje

Posterior al corte de la linea se deberd maquinar o tarrajear el niple de 1” que queda en el
tanque y después conectar una TEE de 1”X1” NPT y las conexiones hacia el STAND PIPE y la
instalacién de la valvula de drenaje tal como se muestra en la figura 3.

A la rosca del niple
dal tangqua
H

/1
A medidor da
nivel

$ ; i

Figura 3. Arreglo de drenaje de 1” parte inferior Tanque V-01

e Encaso de impedimento para maquinar el niple de 1” o el equipo saca rosca (tarraja o similar)
no encaje, deberad realizarse una soldadura a Tope de un Niple TOE para ajuste de la altura de
la conexién del STAND PIPE quedando el arreglo como se muestra en la figura 3.

e En caso de que se opte por la ejecucion de la soldadura debera atenderse los requerimientos
del WPS adjunto en el ANEXO Il empleado para la fabricaciéon del mismo, este se encuentra en
el anexo Il del presente documento.

e Se aclara que una vez realizada la adecuacidn el recipiente no serd sometido a prueba
hidrostatica, pero si debera realizarse una prueba de hermeticidad con Gas Natural
proveniente de la Estacion, conforme a UG-100 de ASME VIII Divisidn 1( esta actividad debera
ser analizada en coordinacion entre YPFB TR y el inspector autorizado (IA) de la contratista).

e Posteriormente a esto se procedera nuevamente a instalar el STAND PIPE.

e Se aclara que los empaques de reposicidn y accesorios para el montaje del Stand Pipe serdn
provistos por YPFB Transporte.

6.1.1.2 Atencion de pendientes Punch List Estacion Entre rios

e Serequiere instalar un arreglo de tuberia de 1” de alivio toda conexidn NPT en el Estabilizador
de succién de la UPB 3; tal como se muestra en la figura 4, se aclara que los niples y los
accesorios ya se encuentran roscados y pintados con pintura de acabado en la Estacion Entre
Rios, debiendo limitarse la contratista a conectar e instalar la tuberia accesorios y las bridas de
conexion debiendo realizar 6 soldaduras de sello ( en los codos), ademas de instalar un soporte
en la parte inferior de la misma tal como se muestra en la figura 4.
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Figura 4. Arreglo para alivio de GLP en ddmper de succidn Entre Rios

e Se aclara que el soporte serd fabricado y entregado en la estacidon Entre Rios por parte de
operaciones debiendo la contratista pintar e instalar el mismo ademas de anclarlo este en la
losa con sus correspondientes pernos HILTY provistos por YPFB Transporte.

e Serequiere el lijado y el pintado de acabado de las lineas de 1” de drenaje y alivio de GLP de la
parte inferior de los filtros de succién y drenaje del tanque de expansion tal como se puede ver
en la figura 5, YPFB Transporte proveera el Thiner y la pintura de acabado de la linea HEMPEL.

, -

Figura 5. Tuberias de 1” drenaje de filtros de succién a pintar.

e Retoque de pinturas en la UPB 3 y uniformizado de colores en diferentes partes de la unidad
de bombeo UPB 3, ver figura 6.

e La contratista deberad lijar proceder al pintado de los lugares observados inherente a la nueva
unidad UPB 3

e Seaclara que YPFB Transporte proveera Thinner y la pintura Amarillo Cat para este fin.
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10.

11.

Figura 6. Sectores para retoques de pintura en unidad UPB 3.

CRONOGRAMA DE TRABAJO Y PLAZO DE ENTREGA

El inicio de su plazo contractual correra a partir del envio de la Orden de proceder emitida por la Unidad
responsable del proyecto, una vez el contrato esté debidamente firmado por ambas partes, dentro su
cronograma deberd contemplar 20 dias calendarios incluyendo la habilitacién, movilizacién vy
desmovilizacidn hacia la estacidn Entre Rios.

El plazo de entrega es excluyente por lo que la propuesta debe ser menor o igual a 20 dias calendario.
Plazos de entrega mayores a estos dias representa la descalificaciéon automatica de la empresa.

PROPUESTA ECONOMICA
Se ha establecido un precio referencial para el presente proceso de contratacion 135.875,26 Bs.

CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA

La empresa proponente deberd observar el criterio de Evaluacion presentado en Anexo 4 Matriz de
Evaluacion Técnica.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES
Considerar las siguientes recomendaciones:

e Tomar en cuenta los tiempos necesarios para realizar los trabajos en campo.
e Tomar en cuenta el WPS adjunto en el Anexo Il en caso que el trabajo requiera soldadura del
niple TOE de 1”.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

e Anexo | plano OT1621.MP.PN.ING.01
e Anexo Il WPS
e Anexo lll Isométrico del STAND PIPE
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